Opole, 04.09.2017r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Dotyczy:
Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. " Budowa budynku administracji
publicznej ,,Centrum Ustug Publicznych” - zadanie nr 1 wraz z
zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej”
(sprawa: ZP-11/12017)
Odpowiedzi na pytania z dnia 25.08.2017r.
Na podstawie art.. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia
29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Zamawiajacy
udziela odpowiedzi na ponizsze pytanie zadane przez Wykonawce.
Tres¢ niniejszego wyjasdnienia, bez ujawniania zrédta zapytania, zamieszcza sie na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

Pytanie 1  Czy zrédio ciepta-wezet cieplny (opis techniczny punkt IX-wchodzi w zakres
przetargu? Stwierdzamy brak projektu oraz przedmiaru robdt na w/w instalacje.

Odpowiedz Wykonanie wezla cieplnego nie jest czgscig rzeczowej inwestycji i nie nalezy
go zawierac w wycenie.

Pytanie 2 Stwierdzamy brak w projekcie PW. Konstrukcja zestawienia systemowego
zbrojenia listwowego na przebicie wokot stupow a tym samym nie sg ujgte w przedmiarach.
Listwy sg opisane na rzutach ptyty fundamentowej i plyt stropowych. Prosimy o uzupelnienie
zestawien i uzupelnienie przedmiaru lub wskazanie w sposéb jednoznaczny ujecia tych
elementéw w wycenie.

Odpowiedz Zestawienia stali zbrojeniowej nie obejmujq {gcznikow. Lqgczniki
wyspecyfikowane sq na rysunkach konstrukcji. llosci elementow nalezy przyjgé na podstawie
rysunkow.

Pytanie 3 Z projektu PW. Konstrukcja wynika, ze zbrojenie pionowe stupéw jest potaczone
pomiedzy kondygnacjami za pomocg tulei (muf) uciggajacych. Mufy te sg pokazane
w zestawieniach stali zbrojeniowej i opisane symbolami np. A12L, P14LN oraz LO ale ich
ciezar nie jest doliczony w zestawieniach, a tym samym nie sg uj¢te w przedmiarach. Prosimy
0 wyjasnienie symboli przyjetych tulei i koncowek pretéw opisanych w zestawieniach stupow
oraz uzupeilnienie przedmiaré6w lub jednoznaczne wskazanie ujgcia tych elementow
W wycenie.

Odpowiedz Zestawienia stali zbrojeniowej nie obejmujg lgcznikow. Lgczniki
wyspecyfikowane sq na rysunkach konstrukcji. llosci elementow nalezy przyjg¢ na podstawie
rysunkow.

Oznaczenia lgcznikow przyjeto i podano zgodnie z oznaczeniami producenta. Ponizej podaje
sie wyjasnienie symboli za katalogiem producenta:

Al2 - Standardowe lqczniki zaprojektowane do wykonywania polgczen miedzy pretami
o tej samej Srednicy, przy czym jeden z prgtow musi posiadacé swobodeg obrotu i przesuwu
w kierunku osiowym (pret dolny nieruchomy, pret gorny wkrecany w {gcznik).



P14 — Lgczniki zaprojektowane tak, aby umozliwialy wykonywanie polgczen miedzy dwoma
pretami, przy czym jeden z pretow musi posiadaé mozliwosé przesuwu w kierunku osiowym.
Lagczniki P14 dajg mozliwos¢ lgczenia pretéw gdy nie ma mozliwosci rotacji zadnego z nich
(potgczenie poprzez obrot lgcznika, prety pozostajq nieruchome).

LO - gwint

Pytanie 4 Z opisu do projektu PW. Konstrukcja wynika konieczno$¢ stosowania
w Scianach zelbetowych elementéw wymuszajacych rysy z ich uszczelnieniem. Poniewaz
przedstawiony projekt nie zawiera informacji konstrukcyjnych na temat tych elementow,
prosimy o potwierdzenie pomini¢cia ich w ofercie. W przeciwnym wypadku nalezy
przedstawi¢ projekt albo zestawienie elementéw systemowych wraz ze szczegdtem osadzenia
w Scianie, dozbrojenia i uszczelnienia oraz uzupelnienie przedmiaru.

Odpowiedz Zalgcza si¢ rysunek z detalami uszczelnienia przerw roboczych, dylatacji,
z podanymi iloSciami akcesoriow. Akcesoria nalezy wliczyé do oferty. Przyjete akcesoria
nie wymagajq dodatkowego zbrojenia.

PLIK: 476 KW 0 D 001.pdf

Pytanie 5 Prosimy o podanie typu dylatacji konstrukcyjnej na polaczeniu ptyty zjazdowej
1 Scian z ptyta fundamentowa i $cianami kondygnacji podziemnej oraz uzupelnienie
przedmiaru

Odpowiedz  Proponuje sie na przyklad DEFLEX 500 Na firmy Forbuild. Prosze
o uwzglednienie w ofercie. Przedmiar stanowi element pomocniczy w postepowaniu.

Pytanie 6 Stwierdzamy brak w przedmiarach urzadzef wyposazenia sanitariatow
zestawionych na rysunku 302-CUP-AR-5-DE-SA-002 tj, pojemnikdéw, koszy, suszarek,
szczotek we, uchwytéw i porgczy dla NS.

Odpowiedz Nalezy przyjgé wg rysunku zestawczego 302-CUP-AR-5-DE-SA-002. Przedmiar
stanowi element pomocniczy w postgpowaniu.

Pytanie 7 Prosimy o dokladne sprecyzowanie przeznaczenia urzadzenia aktywny
kompesator mocy biernej — 10kvar dlawikowej i 140 kvar kondensatoréw wzmocnionych
1 co dokladnie Inwestor na ma mysli pod nazwg aktywny kompesator mocy biernej?

Odpowiedz Kompensator mocy biernej ma by¢ przystosowany do poprawy wspdétczynnika
zaréwno na moc bierna indukcyjna, jak i pojemnosciowg.

Pytanie 8 Prosz¢ o wskazanie producenta dla opraw wewngtrznych jako przykladu
standardu.

Odpowiedz Na stronie internetowej Zamawiajgcego opublikowano specyfikacje wszystkich
opraw oswietleniowych zewnetrznych i wewnetrznych.

PLIK: 04 PW _EW opis specyfikacja opraw CUP ZI1.pdf

Pytanie 9 Prosz¢ o podanie producenta dla stupéw zewnetrznych oswietleniowych jako
przyktadu standardu.



Odpowiedz Na stronie internetowej Zamawiajqcego opublikowano specyfikacje wszystkich
opraw oswietleniowych zewnetrznych i wewnetrznych.

PLIK: 04_PW EW opis specyfikacja opraw CUP Z1.pdf

Pytanie 10 Na schemacie sieci IE EW.PZT.02 znajduje si¢ linia $wietlna- podéwietlenie
tawki? Prosimy o wigcej informacji technicznej na ten temat.

Odpowiedz Na stronie internetowej Zamawiajgcego opublikowano specyfikacje wszystkich
opraw oswietleniowych zewnetrznych i wewnetrznych.

PLIK: 04_PW_EW opis_specyfikacja opraw CUP ZI1.pdf

Pytanie 11 Prosimy o podanie co dokladnie miesci si¢ w zestawie PEL, ktére wystepuja
w przedmiarze roboét elektrycznych wewnetrznych.

Odpowiedz PEL stosowany w budynku , tj. 3 x LAN RJ45, 2 x elektryczne- podtrzymanie
UPS gniazdo 230V typu DATA, 2 x elektryczne- bez podtrzymania gniazdo ogdine.

Pytanie 12 W przedmiarze i na rysunkach wystepujg rozbieznosci w ilosci stupow, shupkow
oswietleniowych, opraw doziemnych dla oswietlenia zewnetrznego. Prosimy o jednoznaczne
wskazanie ilo$ci shupéw i opraw dla oswietlenia zewnetrznego do przyjecia

W wycenie.

e stlupy aluminiowe h-8m o przekroju okraglym ze wspomikiem
pojedynczym i oprawg drogowg LED, stup z fundamentem
wspornikiem, kolor antracyt — na rys. EW PZT 01 - 14 szt,
w przedmiarze — 20 szt.

e shupy h-1m o przekroju prostokatnym z oprawa prostokgtng LED, stup
z fundamentem wspornikiem, kolor antracyt -na rys. EW_PZT 01 —
24 szt., w przedmiarze — 16 szt.

e stupy h-6m o przekroju prostokagtnym z oprawa prostokatng LED, stup
z fundamentem wspornikiem, kolor antracyt, w przedmiarze — 4 szt.,
na rysunku brak

e projektowane latarnie os$wietleniowe ciggu pieszego h-4m, ktore
wystepuja w legendzie brak w przedmiarze.

e Prosimy o wskazanie producenta dla opraw uplight ziemnych oraz
prawidtowe ilo$ci. W przedmiarze 48 szt. na rys EW-PZT-01 — 51 szt.

Odpowiedz Zakres nie obejmuje dostawy stupéw oSwietleniowych drogi wewnetrznej.
W  zalgczeniu przekazujemy poprawiony przedmiar robot — oraz korekte projektu
zagospodarowania terenu z zakresie IE/TT oraz specyfikacje opraw oswietleniowych.
W zalgczeniu przekazujemy specyfikacje¢ wszystkich opraw oSwietleniowych zewnetrznych
i wewnelrznych.

Prawidlowy zakres to:
e przylgcze kablowe 15kV

e przylgcze kanalizacji kablowej SK1-SK14



e oSwietlenie fragmentu ciggu pieszego — 4 szt latarni 4,5m
e oswietlenie Sciezek i lawek 3szt

PLIK 1: 04 PW_EW opis_specyfikacja opraw CUP Z1.pdf

PLIK 2: Pakiet PZT.EW 20170829

PLIK 3: 03.PR.PZT.EW rev.A.pdf

Pytanie 13  Jaka oprawg nalezy doswietli¢ przejscia dla pieszych. Prosimy o wskazanie
typu oprawy, parametry, producenta i ilosci. Oprawy w/w zaznaczone sg na schemacie
ideowym sieci IE nr rys EW.PZT.02, nr opraw 2 i 39.

OdpowiedZ Zakres nie obejmuje dostawy stupéw oswietleniowych drogi wewnetrznej.

Pytanie 14 Na schemacie ideowym sieci IE nr rys EW.PZT.02, zaznaczona jest oprawa w
murze oporowym. Prosimy o podanie typu oprawy i producenta oraz jednoznaczne wskazanie
ujecia w przedmiarze.

Odpowiedz Oprawa w murze oporowym jest ujeta w instalacjach wewnetrznych
elektrycznych. Oprawe ujeto w przedmiarze 06.PR.EW poz. 119

W zalgczeniu przekazujemy specyfikacje wszystkich opraw oswietleniowych zewnegtrznych
i wewnetrznych.

PLIK 1: 04 PW _EW opis_specyfikacja opraw CUP Z1.pdf

Pytanie 15 Dotyczy wz6r umowy.§3
W jakim terminie od podpisania umowy Zamawiajacy planuje przekazac plac budowy?

Odpowiedz Zgodnie z Rozdziatem 9 SIWZ:

= ust. 1 ,, Wykonawca skiadajgc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 60 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertq rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania
ofert, liczgc od dnia sktadania ofert wigcznie.”

* ust. 2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé
termin zwiqgzania ofertq, z tym Ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania ofertq, zwrdcié¢ si¢ do Wykonawcow
o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy

Jednak niz 60 dni.

Pytanie 16 Dotyczy wz6r umowy.§1,5

W odniesieniu do zapisu w § 1 przedmiot umowy, oraz zapisow w § 5 dot. wynagrodzenia,
prosimy o potwierdzenie, ze wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w § 5 obejmuje wylacznie
wykonanie robot wynikajacych z projektow budowlano — wykonawczych znanych
Wykonawcy w chwili podpisywania umowy.Z tresci § 31 ust. 1 p.z.p. i art. 649 k.c. wynika,
ze zakres przedmiotu umowy opisany jest za pomocag dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zatem w przypadku
koniecznosci dokonania podczas realizacji inwestycji zmian w stosunku do pierwotnej



dokumentacji projektowej (wynikajacych z bledéw w tej dokumentacji lub wprowadzania
rozwigzan zamiennych), zmiany te nie b¢dg objete ustalonym w umowie wynagrodzeniem
ryczattowym.

Odpowiedz  Wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 wzoru umowy ma charakter
wynagrodzenia ryczaltowego, co ozmnacza, ze to wykonawca ponosi koszt oraz ryzyko
niedoszacowania i nieprzewidzenia ewentualnych robot dodatkowych, ktorych wykonanie jest
niezbedne celem realizacji calej inwestycji w sposob prawidlowy. Wykonawca jako
profesjonalista przed przystgpieniem do zamowienia zapoznaje si¢ z zamierzeniem
Zamawiajgcego i tak jak wskazano powyzej, winien niezwlocznie zawiadomié go,
iz inwestycja w celu jej prawidiowego wykonania wymaga robdt, ktore nie zostaly
przewidziany w dokumentacji technicznej przedstawionej przez Zamawiajgcego. Skutki braku
czujnosci i nalezytej starannosci Wykonawcy w tym zakresie obcigzajq wylgcznie jego.

Pytanie 17 Dotyczy wzor umowy.§4 ust 1 pkt 13.Prosimy o wprowadzenie dodatkowego
zapisu, ze do obowigzkéw wykonawcy nalezy ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci
za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zmawiajacego
lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami, z winy Wykonawcy.

OdpowiedZz  Brak podstaw do wuwzgledniania uwagi. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ takze za dzialanie Podwykonawcow, jak za swoje wiasne.

Pytanie 18 Dotyczy wzér umowy.§4 ust 1 pkt 14. Prosimy o wprowadzenie dodatkowego
zapisu, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdéw 1 oséb trzecich powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami
i z winy Wykonawcy, w tym takze ruchem pojazdow.

Odpowiedz  Brak podstaw do wuwzgledniania uwagi. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnosé¢ takze za dzialanie Podwykonawcow, jak za swoje wilasne.

Pytanie 19 Dotyczy wzér umowy.§4 ust 1 pkt 21. Jakich dokumentéw wymaga
Zamawiajacy do przedlozenia przy odbiorze w rozumieniu przedmiotowego zapisu?
Czy sa to jeszcze inne dokumenty oprécz wymienionych w § 6 ust. 5 umowy?

Odpowiedz Zamawiajgcy wymaga w tym przypadku dokumentow opisanych w § 6 ust. 5
WZOru umowy.

Pytanie 20 Dotyczy wzér umowy.§4 ust 1 pkt 23. Prosimy o wprowadzenie dodatkowego
zapisu, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, gdy powstaly z winy
Wykonawcy.

Odpowiedz  Brak podstaw do uwzgledniania uwagi. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za dzialanie takze za Podwykonawcow, jak za swoje
wlasne.

Pytanie 21 Dotyczy wzér umowy.§5 ust 4,5.Czy zamawiajacy przewiduje takze zmiane
wynagrodzenia (jego podwyzszenie) na skutek zmian cen rynkowych, w sytuacji gdy roboty
na dluzszy okres zostang wstrzymane lub bedg przejSciowo niemozliwe do zrealizowania
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy? Czy Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji



mozliwos¢ odstgpienia (umownego) od umowy, a jesli tak prosze o wskazanie na jakich
warunkach i1 w jakim terminie oraz jak zostang rozliczone dotychczas wykonane prace?

Odpowiedz  Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci podwyszszenia wynagrodzenia
umownego. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ odstgpienia od umowy tylko w przypadkach
opisanych we wzorze umowy. Obowiqzki stron w przypadku odstgpienia od umowy reguluje
$ 9 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie 22 Dotyczy wzér umowy.§5 ust 6 Kto sporzadza kosztorys powykonawczy
w rozumieniu §5 ust 6 umowy?

Odpowiedz W rozumieniu §5 ust 6 umowy, kosztorys powykonawczy sporzqdza
Zamawiajgcy.

Pytanie 23 Dotyczy wzdér umowy.§5 ust 9,10

e Jakie bedg warunki do zatwierdzenia protokotu cze$ciowego i faktury przez
Zamawiajacego ( co Zamawiajagcy rozumie przez wprowadzone pojecie), biorgc pod
uwage, ze w § 6 umowy

e wskazane jest, ze odbiorow czgsciowych dokonuje Inspektor Nadzoru inwestorskiego?
Prosze¢ o okreslenie procedury zatwierdzenia (termin, sposéb, w jakim celu).

e Prosze o wyjasnienie zapisu §5 ust. 10 w jaki sposob bedzie sporzadzany protokét
czesciowego odbioru robdt? Zgodnie z zapisem umowy protokédt czgsciowy odbioru
robot jest sporzadzany przez kierownika budowy po podpisaniu protokotu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Odpowiedz Kwestie te dostatecznie reguluje § 5 i 6 wzoru umowy.
Pytanie 24 Dotyczy wzér umowy.§6

e Prosimy o wprowadzenie zapisu, ze z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony
protokét, ktéry zawierat bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a takze, ze nieodebranie robot przez Zamawiajgcego w terminie upowaznia
Wykonawce do odbioru jednostronnego.

e Czy w przypadku nie zgloszenia zastrzezen przez inspektora nadzoru inwestorskiego
do odbioru prac czesciowych/ ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni mozna uznac,
Ze przyjmuje te prace i nie zgtasza do nich zastrzezen?

e Co Zamawiajacy rozumie przez zapis w §6 ust 3, gdzie podaje si¢, ze Wykonawca
zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do obioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego, nie pézniej na dwa dni robocze przed planowanym
terminem odbioru biorgc pod uwage zapis, ze Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie
czynnosci odbioru konicowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia
g0 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego. Prosimy o ujednolicenie.

e §6 ust 9.Prosimy dodac zapis, ze Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru w przypadku
stwierdzenia wad i usterek istotnych.

Odpowiedz Brak podstaw do uwzglednienia uwag.



Pytanie 25 Dotyczy wzor umowy.§7

Prosimy o wykredlenie z §7 ust. 2.1. zwrotu ,, podpisania protokotu odbioru koficowego”.
Zapis niezgodny z art.151 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r., p0z.2164 z pdzn. zm.)

Odpowiedz Brak podstaw do uwzglednienia uwagi. Nie wystepuje niezgodnosé zapisu §7
ust. 2 pkt 1 wzoru umowy z art. 151 ustawy PZP.

Pytanie 26 Dotyczy wzor umowy. §8.

e Prosimy o zmian¢ wszelkich zastrzezonych kar umownych ,za kazdy dzien
opOznienia” na kary umowne ,;za kazdy dzien zwtoki”. Jedynie zwtoka jako rodzaj
zawinionego niewlasciwego wykonania zobowigzania, powinna rodzi¢
odpowiedzialnos¢ kontraktowa wykonawcy.
Prosimy o zmiang¢ wysokosci kar okreslonych w §8 ust. 1 a z 0,1 % na 0,05 %.
Prosimy o zmiane wysokosci kar okreslonych w §8 ust. 1 b z 0,05 % na 0,01 %
Prosimy o zmiane wysokosci kar okreslonych w §8 ust. 1 ¢z 15 % na 10 %
Prosimy o zmiang wysokosci kar okre§lonych w §8 ust. 1 d z 0,05 % na 0,01 %

e Prosimy o zmiane wysokosci kar okreslonych w §8 ust. 1 ¢ z 0,5 % na 0,01 %
Wysokos$¢ kar umownych jest zbyt wygérowana, biorac pod uwage warto$¢ zamdwienia.

Odpowiedz Brak podstaw do uwzglednienia przedstawionej uwagi. Zamawiajgcy z uwagi,
iz zleca wykonanie robot budowlanych za odplatnosciq, ma swobodg w ksztaltowaniu tresci
umowy z wykonawcq, ograniczonq o postanowienia obowiqzujgcych przepisow prawa.
Zastrzezone kary umowne majg na celu zdyscyplinowanie wykonawcy do terminowego
wykonania umowy, gdyz wykonanie umowy w terminie jest istotne dla zamawiajgcego.
Wysokos¢ kar umownych jest adekwatna do powagi inwestycji i nie jest wygérowany.
Zamawiajgcy wyraza zgode na zastgpienie stow ,za kazdy dzienn opodznienia”
sformutowaniem ,, za kazdy dzier zwioki”.

Pytanie 27 Dotyczy wzdér umowy.§9 ust. 1 pkt 3

Prosimy o wprowadzenie zapisu, ze Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku
okreslonym w tym zapisie dopiero po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
do prawidlowego wykonania prac i wyznaczeniu mu w tym celu terminu 14 dni. Dopiero
po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu dopuszczalne bedzie odstgpienie od umowy
przez Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajqcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn opisanych
w § 9 wzoru umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunigcie uchybien.

Pytanie 28 Dotyczy wzdér umowy.§9 ust. 4

Czy obowiazki okreslone w przedmiotowym zapisie umowy wystepuja takze w przypadkach
odstgpienia od umowy okreslonych w §9 ust. 1 i 2 umowy.

Odpowiedz Czy obowigzki okreslone w przedmiotowym zapisie umowy wystepujq takze
w przypadkach odstgpienia od umowy okreslonych w $9 ust. 1i 2 umowy.



Pytanie 29 Dotyczy wzér umowy.§10

Prosimy o wykreslenie zapisu ze prace dodatkowe zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia jezeli koniecznos¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji
organ6ow nadzoru budowlanego.

Odpowiedz Brak podstaw do uwzglednienia przedstawionej uwagi.

Pytanie 30 Dotyczy wzo6r umowy.§12

e W jakim zakresie (w calosci czy w czesci- robot podlegajacych naprawie) ulega
przedtuzeniu okres gwarancji?
Czy mozna doda¢ zapis, ze Gwarancja nie obejmuje: uszkodzen wynikajacych z biezacego
uzytkowania, uszkodzen mechanicznych oraz bedacych nastgpstwem oddzialywania
zewngtrznych czynnikéw chemicznych lub termicznych, celowych uszkodzen przedmiotu
gwarancji oraz wad wywolanych przez te uszkodzenia, a takze wynikajacych z uzytkowania
przedmiotu gwarancji niezgodnie z instrukcjg eksploatacji 1 konserwacji obiektu.

Odpowiedz  Okres gwarancji ulga wydluzeniu w zakresie elementéw, kidre byly
przedmiotem naprawy lub wymiany. Zamawiajgcy stoi na stanowisku, iz oczywistym jest
i nie wymaga dookreslania, ze gwarancja obejmuje wady tkwigce w zastosowanym materiale
lub urzgdzeniu lub w sposobie jego zabudowy, wykonaniu lub montazu. Tym samym brak jest
potrzeby do regulowania tej kwestii w umowie.

Pytanie 31 Dotyczy zalgcznika nr 10 do SIWZ (wzo6r gwarancji nalezytego wykonania
umowy)

Prosimy o wykreslenie ze wzoru gwarancji zapisow szczegblowych dot. wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego na nalezycie wykonane: t.j. od slowa
»Po podpisaniu” do ,,za zgodg Zamawiajgcego”.

Odpowiedz Brak podstaw do uwzglednienia uwagi.

Pytanie 32 Prosimy o wyjasnienie odnosnie klasy betonu. Klasa ekspozyciji XD3 wg PN EN
206:2014-04+A1:2016 wymusza klase wytrzymatosci C35/45. Zatem co jest wigzgce — beton
C30/37 bez XD3 czy tez C35/45 1 XD3?

Odpowiedz Powinno by¢ C35/45 i XD3.

Pytanie 33 Zgodnie z przekazang opinig geotechniczng wykonano 19 otworow
badawczych. Uprzejmie prosimy o przekazanie kart otworé6w geotechnicznych wraz z mapa
z zaznaczeniem miejsc, w ktorych poszczegdlne otwory badawcze zostaly wykonane.

Odpowiedz Na stronie internetowej Zamawiajgcego zostaly opublikowane brakujgce
zatgczniki do opinii geotechnicznej.



Pytanie 34 Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw elementami z rys. "302-CUP-AR-5-DE-
SA-002 Zestawienie wyposazenia sanitariatdéw", poniewaz nie wszystkie pozycje wystepujg
w przekazanych przedmiarach.

Odpowiedz Nalezy przyjqé wg rysunku zestawczego 302-CUP-AR-5-DE-SA-002.

Pytanie 35 Zgodnie z odpowiedziami na pytania 12, 13 oraz 14 z dnia 17.08.2017 r. projekt
wnetrz wraz z przedmiarami zostal uzupelniony na stronie Zamawiajacego, jednak do tej pory
nie zostal zamieszczony. Prosimy o pilne uzupetnienie.

Odpowiedz Projekt wyposazenia wnetrz zostal opublikowany na stronie internefowej
Zamawiajgcego.

Pytanie 36 Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 18.08.2017 r. Czy
dostawa zmywarek lezy po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz  Zamawiajqcy podkresla, ze w odpowiedzi na ww. pytanie podal,
iz przywolywana pozycja  przedmiarowa nie traktuje o zmywarkach, lecz
o zmywakach — zlewach w magazynie i pomieszczeniach porzqdkowych montowanych
na poziomie 0,5 m nad posadzkq. Dostawa zmywakow, jak i pozostalym sanitariatéw, lezy
po stronie Wykonawcy.

Pytanie 37 Prosimy o przekazanie szczegbétowych rysunkow dla $ciany catoszklane;j,
oznaczone] w dokumencie "PW_AW opis techniczny" jako wykonczenie $cian W10 "
- ,Scianki caloszklane wewnetrzne, bezprofilowe, systemowe, o zminimalizowanych
profilach podlogowym i sufitowym (22mm) wraz z drzwiami bezramowymi, o wygladzie
identycznym jak elementy szklane, o odpornosci ogniowej EI30. Scianka grubosci 100mm
ze szkla hartowanego grubo$¢ 12mm; Polaczenia pionowe miedzy szybami sg wykonywane
za pomoca specjalnej tasmy, wykonczenia brzegéw proste, narozniki szklane; Izolacyjnosé
akustyczna Rw= 48dB.”

Odpowiedz Szczegdlowe rysunki dotyczgce Scianek catoszklanych oznaczonych
wykonczeniem , W10” znajdujq si¢ na rysunku 302-CUP-AR-5-ZE-DR-003 pod oznaczeniem
SS01 i SS02.

Pytanie 38 Prosimy o weryfikacje poprawnosci rysunku 302-CUP-AR-5-ZE-001, na ktérym
pojawiajg si¢ opisy dotyczace wykonczen $cian W06, WO07 oraz WO0S8, ktére
sa niekompatybilne z opisami tych wykonczen w dokumencie "PW_AW opis techniczny".
Jednoczesnie prosimy o weryfikacje wartosci przedmiarowych dla $cian od W04 do W08,
gdyz brak jednoznacznych oznaczen uniemozliwia sprawdzenie poprawnosci obliczen.

OdpowiedZ Opis wykoriczen Scian W06 i W07 w rysunku 302-CUP-AR-5-ZE-SA-001
sq zgodne z opisem tych wykoriczen w dokumencie PW AW _opis techniczny.

Wykonczenie W08 — Wykonczenie tynkiem lub gladzig gipsowq, malowana powlokq malarskq
akrylowg do wnetrz (100%), w kolorze zlamanej bieli, NCS S 0502 Y, w pétmatowym
wykonczeniu, przeznaczong do pomieszczer mokrych.

W wartoSciach przedmiarowych dla scian od W06 do W08 jest omytka. Szczegdty do wyceny
nalezy przyjgé z rysunkow 302-CUP-AR-5-ZE-SA.



W rysunku 302-CUP-AR-5-ZE-SC-001 omytkowo oznaczono symbole wykoniczen Scian, w
kladzie sali operacyjnej (od strony informacji i od strony tylnej), wykonczenie W04 zostalo
opisane jako W07 lub W08, a W05 jako W06. Poprawny rysunek 302-CUP-AR-5-ZE-SC-001
powinien zawierac jedynie wykoniczenia W04 i W05, ktérych dokladna specyfikacja znajduje
sie w dokumencie PW AW opis techniczny. Grubos¢ plyt w obu typach wykonczen to 16mm.

Na pierwszym pietrze, w niektorych miejscach zostaly blednie naniesione oznaczenia
wykoniczen W04 zamiast W05.

Poprawne powierzchnie okladzin W04 i W05 po weryfikacji przedmiaru wynoszq.

W04 razem: w zaokgrqgleniu 460 m’

W05 razem: w zaokgrqgleniu 455 m’

Skorygowane rysunki 302-CUP-AR-5-ZE-SC-001, 302-CUP-AR-5-ZE-SC-002 i 302-CUP-
AR-5-DE-SC-001 w zalgczeniu.

Zwracamy uwage, ze czesciowo zabudowa okladzinami aksutycznymi zintegrowana jest ze
stalg zabudowg meblowg wg rysunkow rzutow.

Pytanie 39 Prosimy o podanie dokladnej specyfikacji wykonczenia s$cian W06
wystepujacego w opisie technicznym "PW_AW opis techniczny". Jakiej grubosci majg byc

ptytki? Prosimy rowniez o podanie przykltadowego "regularnego wzoru 3D".

Odpowiedz Grubosé ptytki 0,9 cm. Przykiadowe wzory 3D plytek ponizej:

Probki plytek nalezy przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta
prowadzqgcego Nadzor Autorski.




