Opole, 10.10.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Dotyczy:
Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Budowa budynku administracji
publicznej ,,Centrum Uslug Publicznych” — zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem
terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej”

(sprawa: ZP-VII/2019)

Odpowiedzi na pytania z dnia 18,19.09.2019r.
Na podstawie art.. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamédwien publicznych z dnia
29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiajacy
udziela odpowiedzi na ponizsze pytanie zadane przez Wykonawce.
Tres¢ niniejszego wyjasnienia, bez ujawniania zrodta zapytania, zamieszcza sie na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

Pytanie 1

Zatacznik Nr 13 do SIWZ Wzér Umowy zadania nr 1:

§ 5 ust. 2 wzoru Umowy Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia stanowi, ze:

» Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow w
dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawcg, ktory dokonat szczegétowego sprawdzenia
dokumentacji projektowej oraz warunkéw wykonania zamowienia w terenie.”

Pytanie: Czy Zamawiajacy wyraza zgode¢ na zmiang tresci cyt. wyzej przepisu w ten sposob,
ze odpowiedzialno$¢ za bledy w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w zakresie
ewentualnych dodatkowych kosztéw usunigcia bledow w dokumentacji (w tym niescistosci,
sprzecznosci, itp.) bedzie spoczywata na Zamawiajgcym?

Takie ujgcie przedmiotowej kwestii pozostawaé bedzie co do zasady w zgodzie z jednolitg
linig orzecznictwa, zgodnie z ktora niedopuszczalne jest obcigzanie Wykonawcy
obowiazkiem stwierdzania wad istniejagcych w dokumentacji projektowej. Wskaza¢ bowiem
nalezy, ze bezsporng w sprawie jest okolicznos¢, ze Wykonawca nie sporzadza dokumentacji
projektowej, ktéry to obowigzek dotyczy Projektanta wybranego przez Zamawiajacego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy uchylit § 5 ust. 2 zdanie 2 wzoru umowy nr 1.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdziat 2 Punkt 13:

"13. Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 10
dni zobowigzany jest do dostarczenia:

1) Kosztorysu szczegdtowego osobno dla kazdego zadania, do ktérego dotaczy:
a) Tabele elementéw scalonych,
b) Zestawienie materialow i sprzetu”;

Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisdéw SIWZ w tym zakresie, tak by:



"13. Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 10
dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest do dostarczenia:

1) Kosztorysu szczegdtowego osobno dla kazdego zadania, do ktérego dotaczy:
a) Tabele elementow scalonych,
b) Zestawienie materialdw i sprzetu”;

W opinii Wykonawcy sporzadzenie kosztoryséw szczegotowych dla dwoch zadan bedzie
procesem bardzo czasochlonnym i ztozonym, a przedtozenie ich przed podpisaniem umowy
Wykonawca uwaza za zbyt wczesne. Ogolnie spotykang praktyka stosowang przez
Zamawiajgcych (np. MZD w Opolu) jest zgdanie od wykonawcy przygotowania kosztorysow
szczegbtowych po podpisaniu umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy wydtuza okres z 10 do 20 dni.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze¢ serwisy gwarancyjne, przeglady, konserwacja obicktu oraz
dostawy materialéw eksploatacyjnych, w okresie gwarancji jakosci, b¢dg wykonane przez
Zamawiajacego we wlasnym zakresie?

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza

Pytanie 4

Nr 54 Dotyczy §5. ust. 6 pkt. 1 Umowy dla Zadania nr 2:

Prosimy o wykres$lenie z Wzoru Umowy w §5. ust. 6 pkt. 1. Przywotany punkt powoduje
koniecznos¢ nadmiernego kredytowania poczatkowych prac przez Wykonawcg, co skutkuje
pojawieniem si¢ dodatkowych kosztéw finansowych dla Wykonawcy, co za tym idzie
niekorzystne podwyzszenie Ofert dla Zamawiajacego. Prosimy o wprowadzenie zapisu
umozliwiajacego rozliczenia wedtug faktycznie zrealizowanych prac przez caty okres
realizacji projektu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zmienia tre$¢ §5. ust. 6 Umowy dla Zadania nr 2, ktory otrzymuje
brzmienie:

Faktury cze$ciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru danego etapu robot, a requlowane bedag w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz

Z protokotem odbioru czesciowego i dokumentami, o ktérych mowa w ust. 9,

Z zastrzezeniem, iz suma wartosci ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania nr 2:

Zgodnie z przekazanym opisem technicznym branzy konstrukcyjnej w holu gtéwnym i przy
klatkach schodowych projektuje si¢ fasade aluminiowsg na konstrukcji stalowej. Prosimy o
potwierdzenie, iz w opis wkradt si¢ btad i konstrukcja stalowa wystepuje tylko przy klatkach
schodowych.

Odpowiedz
Odpowiedz umieszczono w dniu 04.10.2019 jako odpowiedZ do pytania 45.



Pytanie 6

Dotyczy Zadania nr2:

Prosimy o wyjasnienie, w jaki sposdb Projektant przewidzial rozwiazanie potgczenia
nawierzchni istniejgcego parkingu miejskiego (dziatka nr 21/18, nawierzchnia z kostki
brukowej TT) z nawierzchnig parkingu zewngtrznego obiektu. Wystepuje znaczna réZznica
rz¢dnych poziomu istniejacego parkingu (rzedna wg Rys. 302-CUP-Z2-AR-5-PZT-01 wynosi
171,70) z parkingiem projektowanym (rz¢dna krawedzi wg Rys. 302-CUP-Z2-D-5-PZT-001
wynosi 172,83).

Odpowiedz
OdpowiedZ umieszczono w dniu 04.10.2019 jako odpowiedZ do pytania 46.

Pytanie 7

SIWZ — W zalaczniku nr 14 do SIWZ ,,Wz6r umowy dla Zadania nr 2” §10 w ust. 4 pkt 2
zawarto zapis, ze Gwarancja obejmuje przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg
eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji”, natomiast w zatagczniku nr 13 do SIWZ ,,
Wzér umowy dla zadania nr 1” nie ma takiego wymogu. Prosz¢ o potwierdzenie, ze
przeglady gwarancyjne dotyczg wylacznie Zadania nr 2 i majg by¢ zawarte w wycenie tylko
dla zadania nr2.

Odpowiedz

Zamawiajgcy na zadanie nr 2 wymaga aby Wykonawca w ramach gwarancji
zapewnit wykwalifikowany serwis oraz brat udziat w przeglagdach gwarancyjnych.
Koszty serwisu urzgdzen i materiatow wykorzystanych do serwisu ponosi
Zamawiajgcy. Wykonawca ponosi koszty udziatu swoich przedstawicieli w
przegladach gwarancyjnych

Pytanie 8
Prosimy o informacj¢ czy depozytor kluczy jest w zakresie Wykonawcy, jesli tak prosimy o
wytyczne.

Odpowiedz

Depozytor kluczy jest w zakresie Wykonawcy. Zmawiajgcy nie jest w stanie podac
konkretnego modelu, bedzie on okreslony w wyniku uzgodnien w trakcie realizacji
inwestycji.

Pytanie 9
Prosimy o informacj¢ gdzie w zataczniku nr 7 do SIWZ wzér harmonogramu robot nalezy
uja¢ wycen¢ wyposazenia statego budynku-regatéw archiwalnych w zadaniu nr 1

Odpowiedz
Razem roboty stanu ,,wykonczeniowego” wewnetrznego - poz. 22.

Pytanie 10
Co Zamawiajacy rozumie przez skonczony element rob6t?

Odpowiedz
Roboty lub element robét zakonczony catkowicie, pod kazdym wzgledem.



Pytanie 11
Prosimy o podanie parametrow separatorow NG10 i NG3

Odpowiedz
NG10-101l/s, NG3-31ls

Pytanie 12
Prosimy o zamieszczenie zestawienia pompowni sanitarnych wraz z parametrami (dla zad 1 1
2).

Odpowiedz

Przepompownia P1 (ttoczny PP63)

Wysokos¢ podnoszenia: Hpomp = 5,1 mH20
Wymagana wydajno$c Gpomp = 2,11l/s

Przepompownia P2 (ttoczny PEHD75)
Wysokosc podnoszenia: Hpomp =6,2 mH20
Wymagana wydajnosc Gpomp = 3,0 l/s

Przepompownia P3 (ttoczny PP63)
Wysokos¢ podnoszenia: Hpomp = 4,7 mH20
Wymagana wydajnosc Gpomp =1,51/s

Przepompownia P4 (tloczny PP50)
Wysokos¢ podnoszenia :  Hpomp = 6,4 mH20
Wymagana wydajnosé Gpomp = 1,0l/s

Przepompownia P5 (ttoczny PP50)

Wysokos¢ podnoszenia : Hpomp = 6,2 mH20
Wymagana wydajnos$¢ Gpomp =1,51/s

Z opisu technicznego zad 2 :

Zestawienie przepompowni na kondygnacji -1:

Nr Wydajnosé | Hgp Przewod
przepompowni floczny
- dm3/s mH20 mm

1 9,6 4,2 PP110
2 0,5 4,8 PP40

3 1,0 5,6 PP50

4 0,5 4,6 PP40
5 0,5 4,2 PP40

6 3,0 4,6 PP75

7 2,0 53 PP63

8 0,6 4,2 PP40

9 5,0 6,4 PP90
10 9,6 55 PP100




Pytanie 13
Czy centrale wentylacyjne muszg spetni¢ certyfikat Eurovent, certyfikat LEED,
Rozporzadzenie Komisji Europejskiej nr 1253/2014 obowigzujace od dnia 1 stycznia 2018?

Odpowiedz

Zastosowane centrale powinny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami. Na potrzeba
certyfikacji LEED istotna jest wydajnosc¢ oraz przeplyw powietrza oraz odpowiednie
filtry na nawiewie.







