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WSTĘP 
 
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1.1. WPROWADZENIE 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla budowy mieszkaniowego 
wielorodzinnego budynku zlokalizowanego w Opolu przy ul. Krapkowickiej 6 określa 
wymagania w zakresie: 

- właściwości materiałów; 
- sposobu i jakości wykonania robót; 
- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

- projektu budowlano wyk. 
- przedmiaru robót; 
- wizji lokalnej w terenie. 

 
2. USTALENIA OGÓLNE 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy 
realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej 
oraz przepisów z tym związanych. 
Wykonawca inwestycji jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 
obowiązujących przepisów podczas przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego oraz 
spełnienia ewentualnych późniejszych i w trakcie budowy wymogów władz 
administracyjnych. 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. 
Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w 

art. 22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. 

2.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją 
techniczną opracowaną w następującym zakresie: 

a) projekt zagospodarowania terenu, 
b) projekt budowlany, 
c) projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany, 
d) projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany, 
e) projekt wykonawczy branży elektrycznej, 
f) projekt wykonawczy branży sanitarnej, 



 3

g) projekt wykonawczy przyłączy, 
h) kosztorys inwestorski 

2.4. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji budowlano - kosztorysowej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące 
projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. 
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, 
nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane jedynie w celu właściwego 
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. 
Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym np. dotyczących 
stosowania wyrobów i materiałów równoważnych jest możliwe przed złożeniem oferty, po 
pisemnym zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie 
odpowiedzi na zapytania lub wnioski Oferenta/Wykonawcy o wyjaśnienie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie 
opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z 
rozwiązaniem zawartym w dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Do wniosku należy 
koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony w Polsce do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA 
Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 
a) dokumentacji technicznej, 
b) przepisach techniczno - budowlanych (wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego), 
c) Polskich   Normach,   szczególnie   w   normach   wprowadzonych   do   obowiązkowego 

stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999  r.  w sprawie wprowadzenia 
stosowania niektórych Polskich Norm). 

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

2.6. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 
Przedmiary  robót  zostały  opracowane  na  podstawie  katalogów  nakładów  rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.  Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 
założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru. 

2.7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
2.7.1. Podstawa odbioru robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz 
niezbędne dokumenty, w tym w szczególności: 
1) umowa, 
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, 
5) oferta wykonawcy, 
6) przedmiary robót, 
7)  wykaz urządzeń,
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8) odpowiedzi Zamawiającego na zapytania i wnioski Oferentów, 
9) dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
10)  przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy, 
11)  zapisy w dzienniku budowy. 

2.7.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych 
materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt. 2.7.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) 
jako podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia przez Wykonawcę 
wykonanego elementu do stanu zgodności z w/w wymaganiami. 
Inne szczegółowe rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy 
Inwestorem/Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
budowy oraz właściwy kierownik robót. 

3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI INWESTYCJI 

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który 
obejmuje: 

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, 
budynków tymczasowych i barakowozów, 

2) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza - punkty czerpalne muszą być 
oddalone co najmniej 10 m od budynku, teren przy punktach poboru wody należy 
utwardzić   i   wyprofilować   w   stronę   od   budynku,   odprowadzenie   wody   należy 
zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy i 
zaplecza należy opomiarować, 

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza - do istniejącego 
złącza, kablowego należy podłączyć rozdzielnię budowlaną z licznikiem energii, 

4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe,  socjalne  i  magazynowe.  Należy 
przygotować   na  placu  budowy   pomieszczenia   socjalno   -   biurowe   dla   potrzeb 
kierownictwa   budowy   oraz  pracowników   budowlanych   oraz   magazyny   i   place 
składowe, 

5) daszki ochronne, oświetlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, 
który powinien zawierać: 

- plan zagospodarowania (opis + mapa - schemat) 
- schemat podłączenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej, 
- projekt przyłącza wodociągowego  dla  potrzeb  budowy  (zasuwa,  punkty  

czerpalne, wodomierz). 
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. 
Istniejące zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do 
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, 
na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które należy zagospodarować zgodnie z 



 5

projektem zagospodarowania terenu. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu tj. drogi 
chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest 
podczas przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z 
dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej dokumentacji przekazać dla zamawiającego. Naprawa 
tych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez 
Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie zarówno przed rozpoczęciem jak i w 
trakcie realizacji robót właściwych pod względem BHP warunków pracy. 
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BRANŻA BUDOWLANA 

1.   FUNDAMENTY I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

1.1. FUNDAMENTY (ŁAWY FUNDAMENTOWE I STOPY FUNDAMENTOWE) 

1.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów. 
Podczas realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwrócić uwagę na warunki 
gruntowo - wodne panujące w miejscu lokalizacji projektowanego budynku. Z dokumentacji 
geologiczno - inżynierskiej wynika, że warunki geologiczno-inżynierskie podłoża 
gruntowego w rejonie lokalizacji budynku, są średnio korzystne dla posadowienia 
bezpośredniego fundamentów. Przy posadowieniu bezpośrednim konieczny jest odbiór 
wykopów i sprawdzenie zagęszczenia gruntów przez uprawnionego geologa. Posadowienie 
fundamentów oraz konstrukcję ław i stóp fundamentowych wykonać wg projektu 
budowlanego - pktu dotyczącego konstrukcji i posadowienia fundamentów.  

1.1.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
ponadto muszą być właściwie oznakowane. 
Projektowane fundamenty to: ławy fundamentowe pod projektowane ściany. Fundamenty 
zaprojektowano jako elementy żelbetowe wylewane z betonu B - 25, zbrojonego stalą A – IIIN 
Lub z bloczków betonowych M6. 
1.1.2.1. Beton 
• Beton   konstrukcyjny   B   -   25,   materiał   konstrukcyjny   na   ławy   fundamentowe, 

przygotowanie    mieszanki    betonowej    powinno    być    dokonane    ze    składników 
odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 
wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B- 
06250,  PN-86/B-06712,  wymagania szczegółowe  mieszanki  i  zbrojenia  konstrukcji 
zgodne  z  „Warunkami  technicznymi   wykonywania  i  odbioru  robót  budowlano  - 
montażowych" tom I, część 1. Fundamenty wykonać z nw. materiałów : 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien 
być chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
cementami innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech 
fizycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu 
wymagana projektem, 

-  woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350 
• Beton na warstwę wyrównawczą pod ławy fundamentowe - beton B - 10 
1.1.2.2. Stal 
• Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06) 

stal zbrojeniowa A - IIIN, klasa, gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, 
wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. 
Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być 
magazynowana pod zadaszeniem, 
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1.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
1.1.3.1. Posadowienie fundamentów. 
Projekt zakłada posadowienie fundamentów głównie w warstwie III o IL= 0,11. Pod warstwą 
tą występują grunty o lepszych i korzystniejszych parametrach geotechnicznych. Pod ławy 
fundamentowe projektuje się podłoże z chudego betonu B10. Poziomy posadowienia 
fundamentów podano na rysunkach w projekcie budowlanym (rzut ław fundamentowych). 
Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na słabszy grunt niż przewidziano w 
dokumentacji, należy ten słaby grunt wybrać, a w miejsce to wylać chudy beton. Nie należy 
dopuścić do uplastycznienia gruntu w wykopie podczas opadów. W tym celu należy wylewać 
podłoża i fundamenty równolegle z wykopami. Wykop należy prowadzić mechanicznie, jako 
szerokoprzestrzenny do głębokości około 30cm poniżej projektowanych posadzek piwnic. 
Dla fundamentów pasmowych, należy docelowo wybrać grunt sprzętem ręcznym, 
bezpośrednio przed wylaniem podłoży z betonu. 
1.1.3.2. Wykonywanie robót fundamentowych. 
Fundamenty rozpoczynać należy od wykonania robót ziemnych. Roboty ziemne pod 
fundamenty powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Wykopy 
pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 
struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia). 
Wykopy powinny być przyjęte komisyjnie, a grunt zalegający w dnie wykopu wg projektu 
budowlanego powinien być określony przez geotechnika z wpisaniem do dziennika budowy. 
Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienia pozostałości starych dróg, gruntów nasypowych 
lub niezgodnych z wykazanymi w dokumentacji geotechnicznej, należy skontaktować się z 
projektantem, który określi przydatność gruntu oraz odpowiednie wymagane zagęszczenie. 
Poziom posadowienia - wg projektu branży konstrukcyjnej. 
Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Zbrojenie 
ław fundamentowych wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. Żelbetowe fundamenty 
bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego podbetonu -
beton B - 10 grubości 10 cm. Deskowanie ław i stóp fundamentowych wykonywać z tarcz 
zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze należy usztywnić nakładkami z desek grubości 38 
mm lub bali 50 mm. Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami 
a ścianą wykopu celem przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Można 
stosować zestawy deskowań systemowych. Przed wypełnieniem mieszanką betonową należy 
wykonać zbrojenie. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić 
przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania 
w warunkach gdy temperatura otoczenia nie spadla poniżej +10°C. W przypadkach 
wystąpienia niższej temperatury czas ochronny betonu w okresie jego wiązania i twardnienia 
należy przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej 
wytrzymałości na ściskanie. Nie należy prowadzić betonowania przy temperaturze niższej 
niż +5°C. Mieszankę betonową należy dostarczyć na budowę z wytwórni betonów gotową, 
której skład i jakość powinna być zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, 
wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom I, 
część 1. 
Wykazy stali zbrojeniowej i sposób zbrojenia wg rysunków konstrukcyjnych załączonych do 
projektu konstrukcji. Sposób deskowania, betonowania konstrukcji żelbetowych oraz 
pielęgnacji   betonu   dla   fundamentów   jest   analogiczne   jak   dla   innych    elementów 
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konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót". 
1.1.3.3. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia obiektów budowlanych 
1. Fundamenty bezpośrednie-ławy wykonywane jako   monolityczne powinny przekazywać 

obciążenie na grunt całą powierzchnią podstawy. 
2. Wykonanie posadowień budowli powinno zapewniać wymagany  stopień bezpieczeństwa 

budowli     i  powinno   być   tak  realizowane,   aby  nie  powodowało   szkodliwych jej 
odkształceń, jakie mogą   powstać wskutek   zmian zachodzących   w gruncie w trakcie 
wykonywania  robót,   lub   przekroczenia  nośności   gruntu   (   wypieranie   gruntu   spod 
fundamentu). 

1.1.3.4. Wytyczne wykonania fundamentów bezpośrednich 
1. Przed     przystąpieniem  do   wykonywania  fundamentu,  przy  ustaleniu   rzeczywistego 

poziomu posadowienia budowli, należy uwzględnić następujące czynniki: 
- głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
- wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 
- występowanie czynnych procesów geologicznych, jak gruntów pęczniejących, 

zapadowych, wysadzinowych, osuwisk itp. 
- projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, 
- głębokość posadowienia sąsiednich budowli, 
- głębokość przemarzania gruntów. 

2. Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: 
-   zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek 

piwnic nie powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu, a zagłębienie 
fundamentów powyżej tego poziomu powinno być uzasadnione i akceptowane przez 
inwestora. 

3. Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w 
projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw oraz 
właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania 
warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. 

4. Fundament powinien być ułożony na takiej głębokości, przy której obciążenia przekazane 
przez budowlę na grunt nie  wywołują szkodliwych osiadań podłoża gruntowego  ( 
ściśliwość gruntu lub wypieranie gruntów). 

5. Przed    przystąpieniem    do    wykonywania    fundamentów    głębokość    rzeczywistego 
przemarzania gruntów w miejscu posadowienia obiektu powinna być sprawdzona. Jeżeli 
uzyskanie dokładnych danych o przemarzaniu gruntów nie jest możliwe, należy głębokość 
przemarzania gruntów przyjmować zgodnie z normą państwową. 

1.2.3.5. Inne wymagania dotyczące fundamentów bezpośrednich 
1. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą 

ostrożnością. Odkrycie fundamentów budynków istniejących należy wykonywać 
odcinkami nie dłuższymi niż 1,5 m, a odległości między tymi odcinkami nie mogą 
być mniejsze niż 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia 
istniejącego budynku odpowiada założeniom przyjętym w dokumentacji technicznej. 
W razie stwierdzenia niezgodności należy stosować środki zapewniające 
bezpieczeństwo istniejących budynków, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim. 

2. W przypadku wykonywania fundamentów w zasięgu wód gruntowych wszystkie 
instalacje i drenaże projektowane w poziomie posadowienia należy wykonywać przed 
przystąpieniem do wykonania fundamentu. 

3. Pozostałe części wykopu po wykonanym fundamencie należy zasypać po 
zakończeniu robót fundamentowych łącznie z wykonaniem przewidzianej  w projekcie 
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izolacji wodochronnej. Zasypka powinna być dokonywana warstwami  w odwodnionym 
wykopie. Każda warstwa nasypanego gruntu powinna być ubita. 

4. Do    zasypywania    fundamentów    należy stosować    grunt    rodzimy    pochodzący    z 
wykopów. Grunt    użyty    do zasypywania    fundamentów    nie    powinien    zawierać 
odpadków     materiałów     budowlanych      lub      innych      zanieczyszczeń,   zwłaszcza 
organicznych. 

5. Zasypkę   fundamentów   należy wykonać ze   spadkami   ułatwiającymi   odprowadzenie 
wody od ścian fundamentu. 

6. Zasypkę fundamentów gruntem można wykonywać po osiągnięciu przez konstrukcję 
fundamentu   nośności   wymaganej   projektem. Zaleca   się, aby zasypanie   fundamentu 
nastąpiło po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi. 

1.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
1.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed 
przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas 
trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem 
powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku wytwórcy, numerem 
dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, składu 
mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, 
zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym 
certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z 
dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 
1.1.4.2. Odbiór fundamentów bezpośrednich: 
Odbiór podłoża 
1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 
2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w 

okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić 
stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 

3. Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem chudego betonu. 
4. Odbiór  podłoża  polega  na  sprawdzeniu  zgodności   warunków wodno-gruntowych   w 

podłożu   z   danymi   zawartymi   w   dokumentacji geotechnicznej    lub   geologiczno- 
inżynierskiej, wyników    badań    przydatności    gruntów    ( z    danymi    dokumentacji 
technicznej ) 

5. Odbioru    podłoża    należy    dokonywać    komisyjnie. W    trudniejszych    przypadkach 
powinien brać udział w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

6. Protokół    odbioru    podłoża    powinien    zawierać dokładne    wyniki    badań podłoża 
gruntowego. 

7. Przy   sprawdzaniu   stanów   gruntów w   podłożu   należy   stosować   makroskopowe 
metody badań   gruntów,   zgodnie z   aktualnie   obowiązującymi     normami. Badania 
laboratoryjne    gruntów wg obowiązujących    norm    mogą   być    przeprowadzone    w 
przypadkach, gdy właściwości techniczne nie odpowiadają warunkom projektu. 

8. Sprawdzenie stanów gruntów w podłożu należy przeprowadzić  do  głębokości 1m od 
poziomu   posadowienia. W   przypadku   gdy   na   tej    głębokości   występują   grunty 
słabsze, niż   to   przyjęto   w   dokumentacji   technicznej, należy przeprowadzić   głębsze 
badania całej warstwy słabszej, aż do   głębokości  równej  szerokości fundamentów ( 
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gdy ich szerokość wynosi mniej niż 2,5m). Badania te należy wykonywać wówczas 
zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi. 

9. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co 
powinno być stwierdzone w protokóle odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W 
przypadku gdy są zastrzeżenia, wykonywanie dalszych robót fundamentowych może 
mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji 
technicznej danego fundamentu. 

Odbiór innych robót 
1. Odbiór    robót    towarzyszących, np. instalacyjnych,    przeprowadza    się    zgodnie    z 

warunkami    technicznymi wykonania    i    odbioru    tych    robót, przy    czym należy 
dodatkowo     sprawdzić,  czy     roboty     te  nie     wywarły     ujemnego     wpływu    na 
fundamentowanie danej budowli. 

2. Odbiór  zasypki   wykopu   obok  fundamentów  dokonuje   się   na  podstawie   wyników 
doraźnych   badań  jej   zagęszczenia   przeprowadzonych   podczas   wykonywania   tych 
robót oraz sporządzonych protokółów z odbioru robót zanikających. 

3. Odbiór robót   fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien 
nastąpić po odbiorze podłoża pod fundamenty. 

Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót: 
- Odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów - komisyjny, w tym przydatności 

gruntów i ich stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo -wodnych, 
- odbiór warstwy wyrównawczej - podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 
- prawidłowości wykonania deskowań i oraz dokładność ich wykonania, 
- prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia, 
- prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 
- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 
- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na 

stateczność konstrukcji, 
- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji 

(maksymalnie 2 cm), 
Odbiór fundamentów obejmuje. 
- Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego co polega na sprawdzeniu właściwego 

wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane 
bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych 
wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów ± 50 mm, a wierzchu ±15 mm; 
wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2m dla fundamentów betonowanych 
bezpośrednio w wykopie ± 40 mm, a dla fundamentów betonowanych w szalunkach ±10 
mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i 
przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób 
przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę 
betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację 
betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek 
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 
betonowanych fundamentów, 

-  inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 
1.1.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy fundamentów: 
1. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu; prawidłowości   ich usytuowania w planie, 
poziomu   posadowienia zgodnie   z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania 
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robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich rozdziałach tomu I WTWiO. Wyniki odbioru powinny być 
zapisane w protokółach odbioru robót zanikających. 

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe 
niż 5 cm. 

3. Odchylenia w poziomach   wierzchu     konstrukcji   fundamentowych   nie powinny   być 
większe niż 2 cm. 

4. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie   nie mogą przekraczać podanych 
w projekcie. 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 
- sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją  projektową,   umową,   niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości  użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

1.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1.   Wytyczne wykonywania   robót   budowlano- montażowych    w    okresie    obniżonych 

temperatur. ITB, Warszawa 1988. 

1.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

1.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej fundamentów i innych 
elementów stykających się z podłożem gruntowym. Z dokumentacji geologiczno -
inżynierskiej wynika, że warunki geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego w rejonie 
lokalizacji budynku, są średnio korzystne dla posadowienia bezpośredniego fundamentów. 
Fundamenty należy zaizolować przeciw wilgociowo przez wykonanie izolacji pionowej i 
poziomej 50 cm powyżej nawierconego poziomu wody gruntowej z mat betonitowych np. 
firmy Voltex. 

1.2.2. MATERIAŁ 
1.2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 
- izolacja pozioma  na  warstwie  betonu  podkładowego  (podbetonu  B  -   10)  z  mat 

betonitowych. 
1.2.2.2. Izolacja pionowa 
-    izolacja pionowa i pozioma na wierzchu ław fundamentowych z mat betonitowych. 

1.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA  WYKONANIA IZOLACJI 
PRZECIWWILGOCIOWYCH 

1.2.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa z folii 
Na podłożu, które musi być równe, czyste i gładkie należy ułożyć izolację przeciwwilgociową 
z jednej warstwy folii polietylenowej grubości 0,2 mm. Folię betonitową należy wywinąć na 
ścianę na wysokość co najmniej 50 cm. Styk ścian z podłożem musi posiadać fasetę 
(zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Styki folii należy zgrzewać 
mijankowo, z przesunięciem linii łączenia co najmniej o 30 cm. Izolację z folii należy 
wykonywać bezpośrednio przed wykonaniem kolejnych warstw podłogowych. Po dokonaniu 
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odbioru uzgodnionej części izolacji z folii należy bezpośrednio przystąpić do wykonywania 
kolejnych warstw podłogowych. Na ułożonej folii roboty prowadzić bardzo starannie, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia izolacji. Należy stosować różne możliwe zabezpieczenia izolacji 
przed uszkodzeniem np. płyty pilśniowe miękkie, stare wykładziny PCV itp. Wykonana 
izolacja ma przede wszystkim spełniać warunek ciągłości. 
1.2.3.2. Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
1) Izolacje   powinny   stanowić   ciągły   i   szczelny   układ  jedno-   lub   wielowarstwowy 

oddzielający budowlę lub jej część od wody lub pary wodnej. 
2) Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
3) Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 

względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. 
4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 

elementów   konstrukcyjnych   powinny   być   uszczelnione   w   sposób   wykluczający 
przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją. 

5) Izolacje   wodochronne   powinny   być   wykonywane   w   warunkach   umożliwiających 
prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż: 5°C - dla izolacji z 
materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco, 

6) Podczas    robót    izolacyjnych   należy   chronić   układane    warstwy    izolacji    przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

1.2.3.3. Podkład (podłoże) pod izolacje 
Podkład pod izolacje wodochronne powinien spełniać następujące wymagania: 
1) Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 
2) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa, 

czysta, odtłuszczona i odpylona. 

1.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
1.2.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
1.2.4.2. Odbiór izolacji przeciwwilgociowych. 
1.2.4.2.1. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub  ulegających 
zakryciu): 
Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich 
elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części  izolacji i 
dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy 
powinien obejmować: 
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu, 
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2) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z 
podkładem (dokonać próby wodnej), 

3) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, 
itp, 

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
5) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia, 
1.2.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 

należy  dokonać  na podstawie  oględzin  i  pomiarów  oraz  na  podstawie  protokołów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości   i  prawidłowości  użytych  materiałów na  podstawie  protokołów 
odbioru materiałów 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

1.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE                                
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

1. PN-86/B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie   budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
3. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
4. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
5. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
8. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 

2. ROBOTY MUROWE ! KONSTRUKCYJNE 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych 
i konstrukcyjnych związanych z budową budynku. W rozdziale opisano wymagania 
dotyczące następujących robót i elementów budynku: 
1. Wykonanie ścian fundamentowych (zewnętrzne, wewnętrzne). 
2. Wykonanie ścian zewnętrznych (wszystkich kondygnacji nadziemnych - od parteru). 
3. Wykonanie ścian wewnętrznych (wszystkich kondygnacji - od parteru). 
4. Wykonanie kominów wentylacyjnych. 

2.1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

2.1.1. WSTĘP 
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Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wykonania robót 
związanych z wykonaniem ścian fundamentowych . Projektowany budynek jest nie 
podpiwniczony. Konstrukcję i układ ścian wykonać zgodnie z projektem budowlanym - branża 
budowlana. W projekcie ściany piwnic podzielono na: 
- ściany nośne zewnętrzne grubości 38 cm z betonu B25 W8 zbrojone obustronnie siatkami 

ze stali AIIIN, ocieplone styrodurem grubości 5 cm,  lub z bloczków betonowych M6. 
- ściany wewnętrzne nośne grubości 24 cm zbrojone jw. 

 
2.1.2. MATERIAŁY-WYMAGANIA 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym 
elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne:  
2.1.2.1.Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, 

wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. Beton 
konstrukcyjny zwykły B-25 - przygotowanie mieszanki betonowej powinno być 
dokonane   ze   składników   odpowiadających  Polskim   Normom;   w   tym   cement 
portlandzki marki 30, kruszywo o odpowiednim uziarnieniu oraz woda dobrane w 
odpowiednich proporcjach określonych w Polskich Normach i  odpowiadających 
wymaganej projektem klasie betonu, mieszanka powinna być dostarczona na budowę 
z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-
88/B-06250,   PN-86/B-06712,   wymagania   szczegółowe   mieszanki   i   zbrojenia 
konstrukcji  zgodne  z  „Warunkami  technicznymi   wykonywania  i   odbioru   robót 
budowlano - montażowych" tom I, część 1. 

2.1.2.2.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno 
hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników 
ustalić laboratoryjnie, 

2.1.2.3.Stal A III do wykonania siatek zbrojeniowych ścian, wykonanych zgodnie z projektem 
konstrukcji ścian, stal zbrojeniowa - do zbrojenia ścian zaprojektowano stal 
zbrojeniową klasy AIIIN (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06, 
wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Dopuszczalne wady 
określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod 
zadaszeniem. 

2.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
2.1.3.1. Wykonywanie ścian betonowych 
Ściany   betonowe   zbrojone   wylewane   na   mokro   wykonywać   zgodnie   z   technologią 
wykonywania robót żelbetowych wylewanych
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Projektowane ściany fundamentowe nośne grubości 30 i 24 cm wykonać w technologii  
tradycyjnej wylewanej z betonu B - 25 dostarczonego na budowę z wytwórni, zbrojonego 
siatkami ze stali A - IIIN wg rysunków konstrukcyjnych dołączonych do dokumentacji 
projektowej. Roboty betonowe należy rozpocząć od wykonania konstrukcji - rusztowań 
podtrzymujących deskowania w taki sposób by mogło przenosić obciążenia wywołane: 
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, itp.), 
- masą układanej  mieszanki betonowej  z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 
 rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 
- masą zbrojenia konstrukcji, 
- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń 
jw., powinno zachować sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie 
betonowania jak i dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidłowość 
wykonania deskowania określono tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych tom I, część 1. 
Przed przystąpieniem do betonowania konstrukcji należy sprawdzić wykonanie robót 
poprzedzających betonowanie, w tym: 
- omówiony wyżej deskowanie, 
- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukcji, 
- przygotowanie   powierzchni   betonu   w   miejscu   przerwy   roboczej   jeśli   roboty   są  

prowadzone z przerwami. 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość  rozmieszczenia i  niezawodność  zamocowania  elementów kotwiących 
- zbrojenie i deskowanie formujące ściany i otwory w ścianach np. przejścia, otwory 

okienne, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być oczyszczone, powierzchnie okładzin, powinny być 
zwilżone bezpośrednio przed betonowaniem, deskowań powinny być powleczone środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie do betonu, woda pozostająca w zagłębieniach betonu powinna 
być usunięta. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu nw. warunków 
ogólnych: 
- w czasie betonowania należy obserwować czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji, 
- szybkość   i   wysokość   wypełnienia  deskowania  mieszanką betonową powinny   być 

określone   wytrzymałością i   sztywnością deskowania  przyjmującego   parcie   świeżo 
ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody, 
- w miejscu skomplikowanego  kształtu  gdy  ułożone zbrojenie  utrudnia mechaniczne 

zagęszczenie mieszanki należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne.  
Przebieg  układania mieszanki  betonowej   w deskowaniu powinien  być  rejestrowany  w 
dzienniku budowy z podaniem: 
- daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 
- wytrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszanki betonowej, 
- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań, 
- temperaturę zewnętrzną i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz 
pielęgnować beton w okresie twardnienia poprzez: 
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- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych, 
- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych, 
- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami  
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwymi   działaniami   warunków 
- atmosferycznych, 
- utrzymywać beton w stałej wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez 
- 7 dni, 
- polewać beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. od chwili 
- ułożenia, przy temperaturze +15 °C i wyżej w ciągu 3 dni co 3 godz. w dzień i min. 1 raz 
- w nocy, w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
- przy temperaturze poniżej +5 °C betonu nie należy polewać. 
Usunięcie deskowania może nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość 
w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na 
ściskanie konstrukcja osiągnie po 28 - dniach od ułożenia mieszanki betonowej, po jej 
właściwej wyżej opisanej pielęgnacji. 

2.1.4. Odbiór robót 
2.1.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN. aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
2.1.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 
2.1.4.2.1. Odbiór elementów wylewanych 
Odbiór robót konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien obejmować wydzielone fazy 
robót, odbiór powinien obejmować: 
- prawidłowość oraz dokładność wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia, 
- prawidłowość    i    dokładność    przygotowania   mieszanki    betonowej    jej    ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, prawidłowość betonowania, 
- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 
- osadzenia i połączenie elementów (fundamentów, nadproży, schodów, wentylacji itp.) w 

konstrukcji budowlanej, 
- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół.  
2.1.4.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń. 
- sprawdzenie odbioru materiałów, 
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
- sprawdzenie  zgodności  wykonania robót z projektem budowlanym i  dokumentacją 
- techniczną, 
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- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,  
- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

2.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-88/B-30000   Cement portlandzki. 
3. PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
4. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
5. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
6. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
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2.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
 
1. Część ogólna. 

1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich na przedmiotowym zadaniu. 

 
 
1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 
 
1.3 Zakres robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie przedmiotu specyfikacji - murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów 
tzn.: 
 

Ściany budynków konstrukcyjne o gr. 44 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W 
ECO (pióro i wpust)  

Ścianki działowe budynków o gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W 
ECO (pióro i wpust) - jak gr."11" 

Ścianki działowe budynków o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W 
ECO (pióro i wpust) - jak gr."14" 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19 - ( N/150 ) 

 
 
 
 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST (Wymagania ogólne). 
 
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
podano w ST (Wymagania ogólne). 

 
2. Materiały. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST (Wymagania ogólne). 
2.2. Wyroby ceramiczne np. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Masa 3,3-4,0 kg 
- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub 

z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o 
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długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10%  
cegieł badanych. 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i 

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z 

wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

-  Wymiary jak poz. 2.2.1. 
-  Masa 4,0-4,5 kg. 
-  Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% 

ilości cegieł badanych 
-  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 6%. 
-  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
-  Odporność na działanie mrozu jak 2.2.1 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła  

upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania 
nie powinna być większa niż: 

–  2 na 15 sprawdzanych cegieł 
–  3 na 25 sprawdzanych cegieł 
–  5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna klasy 35 MPa 
-  Wymiary jak poz. 2.2.1. 
- Masa 4,0-4,5 kg. 
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% 

ilości cegieł badanych 
-  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 35 MPa. 
- Odporność na działanie mrozu mrozoodporna 
-  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona 

z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; 
może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość 
cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż: 

–  2 na 15 sprawdzanych cegieł 
–  3 na 25 sprawdzanych cegieł 
–  5 na 40 sprawdzanych cegieł, 
– kolor wg projektu. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
-  Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Masa 2,15-2,8 kg 
-  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

 - Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa  
-  Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
-  Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do – 
 15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
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2.2.5. Pustak ceram.Porotherm klasy 15 wg (PN-B 12011:1997) 
-  Cegła powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
-  Wymiary 440x248x249 mm i inne 
-  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
-  Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
-  Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
-  Współczynnik przewodności cieplnej 0,21 W/mK 
-  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –

15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
 
 
 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 3: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 

1 :  1 :  6 
 1 :  1 : 7 
 1 :  1,7 : 5 
 cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
 1  : 1 : 6 
 1 :  1 :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 

 1 :  0,3  : 4 
 1  : 0,5  : 4,5 
 cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
 1 :  0,3 :  4 
 1 :  0,5  : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt. 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
3.2 Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania  

obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt 
podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny 
być odpowiednio przeszkolone. 

3.3 Rodzaj sprzętu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki kątowe, piły, mieszadła,  
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palniki. 
 

4. Transport. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne .  
4.2 Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami 
ruchu drogowego. 
 

5. Wykonywanie robót. 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST Wymagania 

ogólne. 
5.2 Zakres robót opisany jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). 
 

Wymagania ogólne: 
a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 
g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość  
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
15% całkowitej liczby cegieł. 

a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o  
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 
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boczne. 
 
5.2. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z 
cegły pełnej. 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 
należy 
stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 
warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.3. Mury z pustaków ceramicznych - Porotherm 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 
b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 
kierunek pionowy. 
e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 
cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +3 i –2 
mm. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Wymagania 

ogólne. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót 
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z 
dokumentacją i ST). 
 

6.3 Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość 
prac – odchyłki i tolerancje. 

 
Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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Zaprawy 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 
 
 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowe mury niespoinowe 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm                       szerokość 
                                        wysokość 
ponad 100 cm                
                                       szerokość 
                                       wysokość  

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
6.4 Badania w czasie odbioru. 

Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 

- zgodność z dokumentacją projektową, 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montażu, 
- właściwe połączenia. 

 
7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach 
nakładów rzeczowych opisanych w przedmiarze robót. 
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8. Odbiór robót. 
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z ST  
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 

8.3 Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją projektową i ST, 
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje)  
- prawidłowość montażu, 
 
 

9.  Podstawa płatności. 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zgodnie z umową. 
9.2 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu 
robót. 
9.3 Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
9.4 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
 
10. Przepisy związane. 
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
10.3 Normy: 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
 

2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Technologia wykonywania murów, zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych". Ściany zewnętrzne nie wymagają docieplenia. 
2.2.3.1. Warunki przystąpienia do robót murowych 
1. Przed    przystąpieniem     do    robót    murowych    należy     odebrać roboty  ziemne     i 

fundamentowe, sprawdzając zgodność   ich    wykonania   z   warunkami    technicznymi 
wykonania i odbioru tych robót. 

2. Przed   przystąpieniem do   wznoszenia  murów  należy   sprawdzić   wymiary   oraz   kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych. 

2.2.3.2. Uwagi ogólne wykonania murów: 
1. Wykonywanie   konstrukcji   murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza   się w 

temperaturze poniżej 0oC, pod    warunkiem zastosowania środków    umożliwiających 



 25

wiązanie    i twardnienie zaprawy, określonych    w    wytycznych wykonywania robót 
budowlano- montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r. 

2. Konstrukcje murowe  grubości  mniejszej   niż   1   cegła  (ścianki  działowe,  sklepienia, 
gzymsy, kominy) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0o C. 

3. W przypadku przerwania robót na okres  zimowy lub  z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy     murów powinny     być  zabezpieczone     przed     szkodliwym     działaniem 
czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą) 

4. Mury    należy    wykonywać    warstwami, z zachowaniem prawidłowego    wiązania    i 
grubości, do pionu i sznura. 

5. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 
6. Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości. 
7. Murowanie   rozpoczyna  się   od  narożników.   Stosowanie  pustaków  połówkowych   i 

narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cięcia elementów 
pełno wymiarowych. Pustaki powinny być układane na zaprawie zwykłej cementowo- 
wapiennej lub termoizolacyjnej o średniej grubości 12mm [ mierzonej po wykonaniu 
muru}. 

8. Przed ułożeniem zaprawy (spoina pozioma} należy zwilżyć wodą górną powierzchnie 
pustaków, które zamierzamy wmurować. Dzięki temu wilgoć {potrzebna na uzyskanie 
przez zaprawę najwyższej wytrzymałości} nie zostanie wchłonięta przez suche pustaki. 

9. Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną: nie może być zbyt sucha, ani też na 
tyle wilgotna, aby groziło to jej wciekaniem w głąb drążeń-zgodnie z elementarnymi 
zasadami sztuki budowlanej. Murowanie polega na równomiernym rozłożeniu zaprawy na 
całej powierzchni pustaków (spoina pozioma} i kolejnym dostawianiu do siebie na styk 
pustaków. Szczególnie ważne jest, aby dokładnie dopasować kolejne elementy do już 
wymurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na zaprawie. 

10. W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje ją, co uniemożliwi 
dokładne zestawienie elementów. 

11. Podkład pod mury z pustaków powinien spełniać następujące wymagania: 
- Podłoże   pod ścianę z   pustaków należy wypoziomować. Najwyżej położone miejsca 

znajduje się przy pomocy poziomicy; różnicę poziomów niweluje się zaprawą murarską.  
- Podane wymagania techniczne powyższych materiałów, należy traktować jako wzorcowe. 
Dopuszcza się  stosowanie  materiałów  spełniających  wyżej   wymienione  wymagania 
techniczne i użyteczne. 

2.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
2.2.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór   materiałów:   odbiór  materiałów  powinien   być   dokonany   bezpośrednio   po   ich 
dostarczeniu   na   budowę.   Odbiór   materiałów   powinien   obejmować   sprawdzenie   ich
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właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
2.2.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 
robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 
poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki 
wykonanych murów nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: 

 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia murów: 
- na długości 1 m. 
- na całej powierzchni ściany 

 
6 
20 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- na wysokości 1 m. 
- na wysokości 1 kondygnacji  
- na całej wysokości ściany 

 
6 

 10 
30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 
muru: 

- na długości 1 m.  
- na całej długości muru 

 
 

2  
30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem:  

- na długości 1 m.  
- na całej długości ściany 

 
 
2  
20 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kątu przewidzianego 
w projekcie:  

- na długości 1 m.  
- na całej długości ściany 

 
 
6 
- 

6 Odchylenia wymiarów otworów  w świetle  ościeży    dla otworów  o 
wymiarach do 100 cm: 

- szerokość  
- wysokość 

 
 

+6,-3 
 + 15,-10 

7 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży    dla otworów o 
wymiarach powyżej 100 cm:  

- szerokość 
- wysokość 

 
 

+ 10,-5 
 + 15,-10 

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 

2.2.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
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- sprawdzenie odbioru materiałów, 
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
- sprawdzenie zgodności   wykonania robót z projektem  budowlanym  i   dokumentacją 
- techniczną, 
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

2.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-68/B-10024    Roboty    murowe.    Mury    z    drobno wymiarowych    elementów    z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. BN-84/6746-01  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Bloczki i płytki. 
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
8. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

2.4. KOMINY WENTYLACYJNE 

2.4.1. WSTĘP     
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie  i  odbiór robót  murowych 
związanych z wykonaniem przewodów wentylacji grawitacyjnej. 

2.4.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania przewodów wentylacji grawitacyjnej muszą mieć 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu  i  powszechnego  stosowania w 
budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane i mają spełniać niżej określone 
wymagania techniczne i estetyczne:  
2.4.2.1.Beton  (klasa betonu zgodna z projektem  lecz  nie  niższa niż B-25),  stosować 

odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników 
ustalić laboratoryjnie. 

2.4.2.2.Cegła ceramiczna dziurawka 25 x 12x 6,5 cm, klasy min. 5,  
2.4.2.3.Cegła klinkierowa 12 x 12 x 6,5 na obudowę kominów ponad dachem klasy 15, 
2.4.2.4.Pustaki   ceramiczne   do   przewodów   kominowych   o   wymiarach   zewnętrznych 

19xl9x24cm  i  średnicy przewodu   15  cm,  wytrzymałość  na  ściskanie  3   MPa, 
nasiąkliwość nie większa niż 18% (wagowo), odporne na zmiany temperatury. 

2.4.2.5.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno 
hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników 
ustalić laboratoryjnie.  

2.4.2.6.Zaprawa    cementowa    marki    M-5.    stosować    odpowiedni    cement,    wapno 
hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników 
ustalić laboratoryjnie. 

2.4.2.7.Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego, podkładowa P/64/1200. 
2.4.2.8.Siatka stalowa do zbrojenia zgrzewana z drutu ø 3 o oczkach 10x10  cm. 
2.4.2.9.Nasada kominowa  
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2.4.3.    TECHNCLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU 
KOMINÓW WENTYLACYJNYCH 

Kominy wentylacyjne należy murować z pustaków ceramicznych do przewodów 
kominowych systemu Schiedel, a następnie należy je omurować cegłą ceramiczną na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5 gr. 6cm. Kominy należy murować na 
projektowanym stropie. Otwory w stropie powinny być pozostawione w trakcie betonowania 
stropu, a ich krawędzie wzmocnione przez wykonanie odpowiedniego zbrojenia dla 
przeniesienia obciążeń od ciężaru komina wraz z omurowaniem. Rozpoczęcie murowania 
kominów należy rozpocząć od sprawdzenia prawidłowości wykonania otworów w stropie 
dla przewodów wentylacyjnych oraz właściwego wzmocnienia stropu dla przeniesienia 
obciążeń od ciężaru kominów. Kominy należy murować do wysokości 75 cm ponad 
powierzchnię dachu. Od wysokości 50 cm ponad dachem należy pozostawić boczne 
otwory przelotowe. Kominy należy przykryć betonowym daszkiem. Przejście kominów przez 
dach należy oddylatować od konstrukcji dachu przez wykonanie szczeliny po obwodzie 
komina o szerokości 40 mm. Szczelinę dylatacyjną należy przykryć od góry kołnierzem z 
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm (obróbka blacharska), a następnie wykonać 
docieplenie stropodachu, pokrycie i obróbki blacharskie komina przy pokryciu dachu. 
Wykonanie otworów w dachu dla wykonania kominów wymaga wykonania wzmocnień i 
wymianów, elementy te zaleca się
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wykonać z kształtowników stalowych. Kominy należy murować warstwami z zachowaniem 
właściwej grubości spoin do pionu i sznura, a omurowanie dodatkowo z zachowaniem 
prawidłowego wiązania. Spoiny powinny spełniać następujące wymagania: 

- grubość spoin poziomych 12 mm (± 2 mm), 
- grubość spoin pionowych 10 mm (± 2 mm), 
- wewnątrz budynku, przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny 

być wypełnione zaprawą (murowanie na tzw. puste spoiny), 
- ponad dachem spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
Ponad dachem przewody kominowe należy omurować murem z cegły ceramicznej pełnej 
klinkierowej na zaprawie cementowej marki M-5. Nakrywy betonowe kominów należy 
wykonać jako płyty betonowe zbrojone siatką zgrzewaną z drutu ø3 mm o oczkach 10x10cm i 
dodatkowo wzmocnione prętami podłużnymi ø 8 mm. Grubość płyt powinna wynosić 4-8 cm. 
Długość i szerokość płyt powinny być większe od wymiarów komina o 2 x l0cm. 
Powierzchnia górna czapy komina powinna być 4-ro spadowa o pochyleniu 2%, a w 
powierzchni dolnej, po obwodzie należy wykonać rowek (kapinos). Płyty na murze komina 
należy opierać pośrednio na izolacji z 1 warstwy papy asfaltowej układanej na sucho i na 
warstwie świeżej zaprawy cementowej marki M-5. 

2.4.4. ODBIÓR ROBÓT 
2.3.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
2.4.4.2. Odbiór kominów murowanych. 
Odbiór kominów murowanych z pustaków ceramicznych kominowych i omurowanych cegłą 
obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. 
Największe   dopuszczalne   odchyłki   murów   z   cegły   nie   mogą  przekraczać   wartości 
określonych w tabeli wg punktu 2.2.4 
Ponadto należy sprawdzić szerokość oraz poziomość i pionowość spoin. Odbioru należy 
dokonać przez oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 
Ważną częścią odbioru przewodów kominowych jest sprawdzenie ich szczelności i drożności. 
Sprawdzić  należy  również  czy  w przewodach  kominowych  występuje  właściwy  ciąg 
naturalny. 
2.4.4.3. Odbiór robót towarzyszących 
Przed rozpoczęciem wykonywania kominów, w trakcie ich wykonywania i po zakończeniu 
należy dokonać następujących odbiorów robót towarzyszących: 
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1. Sprawdzenie  prawidłowości   wykonania  otworów  dla  przewodów   wentylacyjnych   w 
projektowanym   stropie  żelbetowym.   Sprawdzenia   należy  dokonać   przez   pomiary   i 
oględziny. 

2. Sprawdzenie   prawidłowości   wzmocnienia   projektowanego   stropu   żelbetowego   dla 
obciążenia   kominami   wentylacyjnymi.   Sprawdzenia   należy   dokonać   na   podstawie 
protokołu odbioru stropu i zapisów w dzienniku budowy. 

3. Sprawdzenie prawidłowości  wykonania  otworów  dla  przewodów  wentylacyjnych  w 
istniejącym dachu oraz zabezpieczenia dylatacji obwodowej. Sprawdzenia należy dokonać 
przez pomiary i oględziny. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania przekrycia płytą żelbetową wierzchu kominów. 
Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i oględziny, zbrojenie należy odebrać na 
podstawie odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy. Klasę betonu należy 
ustalić    laboratoryjnie   przez   zbadanie   wytrzymałości    próbki    pobranej    w   czasie 
betonowania. 

2.4.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i  sprężone.  Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - pełna. 
5. PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. 
6. PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewodów dymowych. 
7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
8. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
10.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
11.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
12.BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego. 

 
3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU 

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych budynku takich jak: 

- wykonanie nadproży i wieńców,  
- balkony 
- słupy i podciągi, 
- schody 

3.1. NADPROŻA, WIEŃCE  I  BALKONY 

3.1.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie i odbiór nadproży, wieńców i 
balkonów.  Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w 
części konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 
rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego. 
Projekt przewiduje wykonanie nad otworami w ścianach żelbetowych wylewanych nadproża 
wylewane łącznie ze ścianą, z montażem dodatkowego zbrojenia w ścianie nad otworami. 
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W  ścianach  wewnętrznych  i  zewnętrznych  murowanych  nad  otworami   drzwiowymi  i 
okiennymi projektuje się nadproża prefabrykowane żelbetowe typu „L19" lub wylewane. 
Ponadto nad przejściami rolę nadproży spełniają wieńce z dodatkowym zbrojeniem w miejscu 
otworów. 
Wieńce występują na wszystkich ścianach w poziomie stropów. Wieńce należy wylewać 
jednocześnie z betonowaniem stropów, takim samym betonem. 
Balkony projektuje  się jako płyty żelbetowe wspornikowe,  zakotwione  w     wieńcach  i 
stropach.  Balkony z betonu B25 i zbrojone stalą AIIIN,  wylewane łącznie ze stropem 
i wieńcami. 

3.1.2.MATERIAŁY 
3.1.2.1.Beton konstrukcyjny B25. materiał konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne 

budynku, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 
odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę 
z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-
88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia 
konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano - montażowych'' tom I, część 1. Beton wykonać z nw. materiałów : 

- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien być chroniony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i 
rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana 
projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350 
3.1.2.2.Nadproża typowe żelbetowe typu L19 - typowe belki żelbetowe prefabrykowane z 

podziałem na nadproża drzwiowe typu D i okienne typu N, długość ściśle określona w 
projekcie budowlanym zależnie od szerokości otworu, 
Pod płytą balkonową nadproże monolityczne o przekroju 24 x 37 cm, beton B 25, stal 
A-IIIN; 

3.1.2.3.Stal zbrojeniowa A IIIN (dla balkonów), pozostała wg projektu konstrukcji Stal 
konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa, 
gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: 
powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady 
określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod 
zadaszeniem, 

3.1.2.4.Płytki  gresowe:   o  wymiarach 30  x  30  cm,  płytki  muszą spełniać  następujące 
wymagania: nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270 MPa; twardość 

     powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów 
 domowych oraz kwasów i zasad. 

3.1.2.5.Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, 
odporna na temperaturę od -20 °C do +60° C.  

3.1.2.6.Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20°C do +100°C, odporna na 
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki. 

3.1.2.7.Balustrada: słupki z rur stalowych fi 50 mm x 3 mm, elementy pośrednie fi 30x3 mm, 
pochwyt rura fi 50x3 mm, przęsła: nieprzezierne ze szkła, wysokość balustrady 110 
cm 

3.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
3.1.3.1.   Wykonanie nadproży 
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3.1.3. J. 1. Nadproża wylewane 
W ścianach żelbetowych wylewanych nad otworami okiennymi  i drzwiowymi  wykonać 
nadproża wylewane żelbetowe z betonu B25 zbrojonego stalą wg projektu budowlanego, 
nadproża wykonywać łącznie ze ścianą, z montażem dodatkowego zbrojenia nad otworami. 
Do zbrojenia nadproży monolitycznych należy używać stali zbrojeniowej    klasy A-IIIN 
Gatunku StOS  oraz klasy AIII N na zbrojenie główne. Dostarczone na budowę pręty 
zbrojeniowe powinny mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 
Pręty ze stali klasy AIII N powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni Pręty ze stali   18G2 
powinny być nacechowane trwale czerwoną farbą przez malowanie końców wiązki . 
Na powierzchni   prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów ,farb lub 
innych zanieczyszczeń .Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylania 
od linii prostej większego niż 5mm na 1m. długości pręta. 
Do   wykonania monolitycznych nadproży i    belek   żelbetowych   należy używać betonu 
żwirowego klasy min.  B25. Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w 
mieszance zagęszczonej mechanicznie wynosi 240kg/m3 , największa ilość nie powinna 
przekraczać   320kg/m3.Największa   dopuszczalna   wartość   stosunku   c/w   wynosi   0,5. 
Konsystencja nie rzadsza od plastycznej .Pozostałe wymagania dla betonu zawiera norma 
PN-88/B-06250 pt. „Beton zwykły" 

3.1.3.1.2.Nadproża prefabrykowane 
W   pozostałych   ścianach   wewnętrznych   i   zewnętrznych   nad   otworami   okiennymi   i 
drzwiowymi wykonać nadproża z typowych belek żelbetowych L19. Ilość belek nad otworem 
zgodna z projektem budowlanym, dla ściany grubości 24 cm 2 sztuki nad otworem, długość 
belki żelbetowej zależna od szerokości otworu. 
3.1.3.1.1.3. Wykonanie wieńców 
Wieńce wzmacniające konstrukcję budynku wykonać w technologii wylewanej, żelbetowej 
na wszystkich ścianach w poziomie stropów.   Wieńce należy wylewać jednocześnie z 
wykonywaniem stropów, takim samym betonem, tj. betonem B25 zbrojonym wg projektu 
konstrukcji. Wieńce zewnętrzne należy docieplić razem z dociepleniem ścian zewnętrznych. 
3.1.3.1.4. Wykonanie balkonów 
Balkony należy wykonać jako płyty żelbetowe wspornikowe, wylewane łącznie ze stropami i 
wieńcami betonowaniem ciągłym. Balkony należy zakotwić w wieńcach i stropach zgodnie z 
rysunkami konstrukcyjnymi projektu budowlanego. Płytę balkonową wykonać grubości 16 
cm (projekt budowlany) z betonu B25 zbrojonego stalą AIIIN. 
Balkony zabezpieczyć balustradą stalową o wysokości 110 cm, wykonaną ze szkła 
nieprzezierne  w ramach stalowych osadzonych na słupkach stalowych rura o przekroju 50 
mm grubość ścianki3 mm, wg projektu architektury. Na płycie balkonowej wykonać warstwę 
spadkową z betonuB10 ze spadkiem 3% w kierunku na zewnątrz od budynku. Na warstwie 
spadkowej wykonać izolację przeciwwilgociową płynną folią hydroizolacyjną np. firmy 
Schomburg   lub innej firmy o podobnych parametrach technicznych. Płytę balkonową 
obłożyć płytami gresowymi klejonymi na klej. Krawędź płyty balkonowej zabezpieczyć 
obróbką blacharską z blachy  tytanowo - cynkowej. 
Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" Tom I. 
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3.1.3.1.5.Projektowane elementy konstrukcyjne wykonać należy w technologii tradycyjnej 
wylewanej ciągłej razem ze stropami,  z betonu B 25 dostarczonego na budowę z wytwórni, 
zbrojonego stalą wg rysunków konstrukcyjnych dołączonych do dokumentacji projektowej. 
Roboty betonowe należy rozpocząć od wykonania konstrukcji - rusztowali (wg potrzeb) 
podtrzymujących deskowania w taki sposób by mogło przenosić obciążenia wywołane: 

- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych (np. taczki, wózki, wibratory, itp.), 
- masą układanej mieszanki betonowej  z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 

rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 
- masą zbrojenia konstrukcji, 
- masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych.  
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń 
jw., powinno zachować sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie 
betonowania jak i dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidłowość 
wykonania deskowania określono tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych tom I, część 1. 
Przed  przystąpieniem  do   betonowania  konstrukcji  należy  sprawdzić   wykonanie   robót 
poprzedzających betonowanie, w tym: 
- omówiony wyżej deskowanie, 
- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukcji, 
- przygotowanie   powierzchni   betonu   w   miejscu   przerwy   roboczej  jeśli   roboty   są 

prowadzone z przerwami, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających. 
- prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące np.. kanały, przepony,. Wentylacja, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być oczyszczone, powierzchnie okładzin, powinny być 
zwilżone   bezpośrednio   przed   betonowaniem,   powierzchnie   deskowań   powinny   być 
powleczone  środkiem  uniemożliwiającym  przywarcie  do  betonu,  woda  pozostająca  w 
zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu nw. Warunków 
ogólnych: 
- w czasie betonowania należy obserwować czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji, 
- szybkość   i   wysokość   wypełnienia  deskowania  mieszanką betonową powinny   być 
- określone  wytrzymałością i   sztywnością deskowania  przyjmującego   parcie   świeżo 
- ułożonej mieszanki, 
- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
- przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody, 
- w miejscu skomplikowanego  kształtu gdy ułożone zbrojenie utrudnia  mechaniczne 
- zagęszczenie mieszanki należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne. 
Przebieg układania mieszanki  betonowej  w deskowaniu powinien być rejestrowany  w 
dzienniku budowy z podaniem: 
- daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 
- wytrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszanki betonowej, 
- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań, 
- temperaturę zewnętrzną i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz 
pielęgnować beton w okresie twardnienia poprzez: 
- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych. 
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- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych, 
- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwymi   działaniami   warunków 
     atmosferycznych, 
- utrzymywać, beton w stałej wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez   

7 dni, 
- polewać beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. Od chwili 

ułożenia, przy temperaturze +15 °C i wyżej w ciągu 3 dni co 3 godz. W dzień i min. 1 raz w 
nocy, w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5° C betonu nie należy polewać. 
Usunięcie deskowania może nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość 
w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na 
ściskanie konstrukcja osiągnie po 28 - dniach od ułożenia mieszanki betonowej, po jej 
właściwej wyżej opisanej pielęgnacji. 

3.1.4. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

3.1.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 
nadproży i otworów drzwiowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 
wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne 
odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej 
tabeli: 

 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

1 Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na murze -10,+50 
2 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży    dla otworów  o 

wymiarach do 100 cm:  
1. szerokość  
-      wysokość 

 
 

+6,-3 
 + 15,-10 

 

3 Odchylenia wymiarów otworów  w świetle ościeży    dla otworów  o 
wymiarach powyżej 100 cm:  

2. szerokość  
             - wysokość 

 
 

+ 10,-5 
 + 15,-10 
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Ponadto należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek, 
podbicie zaprawą przestrzeni nad belką stalową. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 
Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarów, 
pionu i poziomu oraz równości powierzchni wykonanych otworów. Największe dopuszczalne 
odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40 mm. Ponadto należy sprawdzić 
właściwe wykonanie nadproży oraz wyrównanie powierzchni otworów zaprawą cementową. 
Odbioru należy dokonać przez oględziny. 
3.1.4.2. Odbiór robót - balkonów 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 
płyt balkonowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 
poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie  prawidłowości   i  poprawności   wykonania  zbrojenia  płyty   balkonowej, 

dokładności i prawidłowości betonowania, dokładności i głębokości zakotwienia płyty 
balkonowej w murze, grubości płyty, wytrzymałości konstrukcji, 

- sprawdzenie dopuszczalnej odchyłki wymiarów płyty, 
- sprawdzenie poprawności wykonania warstwy spadkowej, izolacji płyty balkonowej,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania i zakotwienia balustrady, wysokości balustrady,  
- sprawdzenia prawidłowego wykonania izolacji, sprawdzenie przygotowania podłoża pod 

płytki gresowe, 
- sprawdzenie ułożenia płytek gresowych w tym,: prawidłowości przylegania płytek do 

podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy 
płytek i spoin, 

Odbioru należy dokonać poprzez oględziny i pomiary wytrzymałości konstrukcji. Z 
wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół. 
3.1.4.3. Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
- sprawdzenie odbioru materiałów. 
- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
- sprawdzenie  zgodności  wykonania robót z projektem  budowlanym  i   dokumentacją 

techniczną, 
- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
- sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

3.1.5. Normy budowlane (zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i  sprężone.  Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
8. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

3.2.  SŁUPY, PODCIĄGI  I  SCHODY 
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3.2.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie i odbiór słupów, podciągów i 
schodów. Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części 
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 
rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego. 

3.2.2. MATERIAŁY 
1. Beton konstrukcyjny B25 materiał konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne budynku, 

przygotowanie   mieszanki   betonowej   powinno   być    dokonane   ze   składników 
odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 
wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN- 
88/B-06250,   PN-86/B-06712,   wymagania   szczegółowe   mieszanki   i    zbrojenia 
konstrukcji   zgodne  z  „Warunkami  technicznymi   wykonywania   i   odbioru   robót 
budowlano - montażowych" tom I, część 1. Mieszankę betonową wykonać z nw. 
Materiałów : 

- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien być chroniony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych 
marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech 
- fizycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa 

betonu wymagana projektem, 
- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B- 

32350 
2. Stal zbrojeniowa A III N (dla klatki schodowej) pozostała wg projektu konstrukcji Stal 

konstrukcyjna   (normy:   PN-B-03264,   PN-82/H-9315,   PN-89/H-84023-06),   klasa, 
gatunek   i   średnice   zgodne   z  projektem   budowlanym,   wymagania jakościowe: 
powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady 
określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod 
zadaszeniem, 

3. Płytki  gresowe:  o  wymiarach  30  x  30  cm,  płytki  muszą spełniać  następujące 
wymagania: nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270 Mpa; 
twardość powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na działanie 
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

4. Płytki ceramiczne na nastopnice schodów: płytki ceramiczne o długości 30 cm i 
szerokości co najmniej 10 cm; płytki z ryflowanymi rowkami (co najmniej 4) przy 
jednym końcu; kolor jasno zielony; płytki muszą spełniać następujące wymagania: 
nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270 Mpa; twardość powierzchni 
(w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych 
oraz kwasów i zasad. 

5. Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, 
odporna na temperaturę od -20°C do +60°C. 

6. Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20°C do +100° C, odporna 
na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki. 
Listwy wykończające z tworzywa sztucznego, 

7. Systemowe listwy mosiężne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki. 
8. Balustrady klatek schodowych i barierki ochronne okien wykonać z prętów stalowych 

z pochwytem drewnianym, z drewna liściastego twardego, 
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9. Balustrady i barierki zewnętrzne schodów wykonać z rur stalowych .Balustrady 
loggii i balkonów wykonać z rur stalowych i ram kątownika wypełnionych 
szkłem nieprzeziernym.. 

3.2.3.     MATERIAŁY 
3.2.3.1. WYKONANIE I TECHNOLOGIA 
3.2.3.1.1.   Wykonanie słupów i podciągów 
W poziomie parteru w miejscu pomieszczeń usługowych (usytuowanie wg projektu 
konstrukcji) należy wykonać słupy żelbetowe z betonu B25 zbrojonego stalą wg projektu 
budowlanego, słupy podpierają podciągi pod stropy na których ułożone są stropy RECTOR. 
Słupy należy wylewać łącznie z podciągami i stropami. Zbrojenie słupów, podciągów 
zgodnie z rysunkami konstrukcji. Podczas betonowania należy właściwie zagęścić mieszankę 
betonową w szalunkach. W miejscach koncentracji obciążeń wykonać trzpienie dla 
usztywnienia konstrukcji budynku. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne w tym: wymiary elementu, klasę betonu, przekroje 
zbrojenia, klasę stali, ilość stali, rodzaj i sposób zbrojenia konstrukcji wykonywać wg 
projektu budowlanego konstrukcji. 
Technologię betonowania i szalowania elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro 
wg punktu 3.1.3.4. Betonowanie elementów konstrukcyjnych 
3.2.3.2. Wykonanie schodów 
3.2.3.2.1.   Konstrukcja schodów 
W budynku z poziomu wejścia projektuje się trzy klatki schodowe. Dwie klatki schodowe w 
części podłużnej dłuższej z biegami schodowymi prostymi, a w części poprzecznej jedna 
klatka schodowa z biegami zabiegowymi. 
Konstrukcja biegów i podestów żelbetowa wylewana z betonu B20, zbrojona stalą AIII. 
Konstrukcję schodów wykonać zgodnie z projektem konstrukcji w technologii wylewanej. 
Technologię betonowania i szalowania elementów konstrukcji schodów wykonać zgodnie z 
p.3.1.3.4. betonowanie elementów konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu schodów należy 
zwrócić szczególną uwagę na właściwe i poprawne zbrojenie zarówno biegów jak i płyt 
spocznikowych.  Zbrojenie  wykonać zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania i 
odbioru robót" Tom I. 
Na wszystkich klatkach schodowych wykonać balustrady z profili stalowych prostokątnych 
zamkniętych z pochwytem drewnianym półokrągłym. 
Do piwnicy projektowane są schody żelbetowe wylewane z poziomu  wejściowego w każdej 
klatce schodowej. 
Klatki schodowe obłożyć płytkami gresowymi wg niżej wymienionej technologii wykonania 
posadzek na klatkach schodowych. 
3.2.3.2.2.Spoczniki. 
Na płycie spocznikowej żelbetowej wykonać warstwę wyrównawczą grubości 1 cm, która 
będzie stanowiła podłoże pod posadzkę z płytek gresowych. Warstwa wierzchnia posadzki, 
musi być równa, mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża 
należy zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej  z zaprawy  szpachlowej,  a 
występy skuć i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu 
łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 mm, a odchylenie 
od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej 
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4,5 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. 
Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego 
samego rodzaju jak na posadzce. Posadzkę należy wykonać z płytek w kolorze ustalonym z 
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inwestorem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno 
wykazywać prześwitów większych niż 2 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego 
nachylenia nie powinno przekraczać 0,1% i 5 mm na całej długości oraz 2 mm na szerokości 
korytarza. 
Na ścianach, na styku z posadzką spoczników należy wykonać cokolik. Cokolik należy 
wykonać z płytek gresowych, posadzkowych, ciętych. Nad cokolikiem należy stosować 
listwę wykończeniową z tworzywa sztucznego. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami 
posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami.  
3.2.3.2.3.   Stopnie schodów (biegi). 
Płyta żelbetowa biegu będzie stanowiła podłoże pod posadzkę z płytek ceramicznych 
schodowych. Warstwa wierzchnia płyty, która stanowi podłoże pod posadzkę musi być 
równa, mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża należy 
zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej z zaprawy szpachlowej, a występy skuć 
i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 
m (cała szerokość schodów) nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. a 
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2%. 
Posadzkę należy wykonać z płytek ceramicznych na nastopnice schodów. Płytki ceramiczne 
powinny być o długości 30 cm i szerokości co najmniej 10 cm. Płytki koniecznie muszą mieć 
ryflowane rowki (co najmniej 4) przy jednym końcu. Kolor płytek powinien być w kolorze 
spoczników. Płytki należy układać na zaprawie klejowej Atlas. Spoiny między płytkami o 
szerokości 3 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Podstopnice należy obłożyć 
płytkami gresowymi, podłogowymi. Na ścianach, na styku z posadzką schodów należy 
wykonać cokolik o wysokości 10 cm. Cokolik należy wykonać z płytek gresowych, 
posadzkowych, ciętych. Nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową z tworzywa 
sztucznego. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć 
odpowiednimi, metalowymi profilami. 

3.2.4.    ODBIÓR ROBÓT 
3.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

3.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub 
ulegających zakryciu): 

odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części wykonywania elementów 
betonowych wylewanych oraz posadzek i dotyczyć wszystkich elementów konstrukcyjnych. 
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
 1) sprawdzenie prawidłowości deskowania, 
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2) sprawdzenie prawidłowości zbrojenia konstrukcji, 
3) sprawdzenie prawidłowości betonowania, 
• Układanie   mieszanki   betonowej   powinno   być   wykonywane   przy   zachowaniu   nw. 

warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania należy obserwować czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji, 
- szybkość  i   wysokość   wypełnienia   deskowania  mieszanką  betonową  powinny   być 

określone   wytrzymałością  i   sztywnością  deskowania   przyjmującego   parcie   świeżo 
ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody, 
- w miejscu skomplikowanego  kształtu gdy  ułożone  zbrojenie  utrudnia mechaniczne 

zagęszczenie mieszanki należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne. 
• Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 

dzienniku budowy z podaniem: 
  -    daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 
- wytrzymałości betonu na ściskania, konsystencję mieszanki betonowej, 
- daty i liczby pobranych próbek kontrolnych i wyniki badań, 
- temperaturę zewnętrzną i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
• Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz 

pielęgnować beton w okresie twardnienia poprzez: 
- zapewnienie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych, 
- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych, 
- ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami 
• W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić   odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwymi   działaniami   warunków 

atmosferycznych, 
- utrzymywać beton w stałej wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez   

7 dni, 
- polewać beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. Od chwili 

ułożenia, przy temperaturze +15 °C i wyżej w ciągu 3 dni co 3 godz. W dzień i min. 1 raz  
w nocy, w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
• Usunięcie   deskowania   może   nastąpić   gdy   beton   osiągnie   wymaganą   projektem 

wytrzymałość w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną 
wytrzymałość na ściskanie konstrukcja osiągnie po 28 - dniach od ułożenia mieszanki 
betonowej, po jej właściwej wyżej opisanej pielęgnacji. 

4) sprawdzenie  dopuszczalnych  odchyłek  od  poziomu   i   pionu   wszystkich   elementów 
konstrukcyjnych, 

5) sprawdzenie wytrzymałości, równości, gładkości, konstrukcji 
6) sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji (młotkiem Schmita lub innymi  dostępnymi i 

wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji słupów, podciągów, 
biegów i spoczników) 

7) sprawdzenie czystości i stanu wilgotności podłoża, 
8) sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

łaty o długości 2m, 
9) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 
10)sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (płaskowników 

lub kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny, 
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11 )sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 
- temperaturę powietrza (termometrem  umieszczonym  10 cm od podkładu,  w miejscu 

najdalej oddalonym od źródła ciepła, 
- wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać 

co najmniej po 1 na każdym biegu i spoczniku). 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić 
protokół. 
 3.2.4.3.   Odbiór końcowy robót obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych  materiałów  na  podstawie  protokołów 
odbioru materiałów 

3) sprawdzenie    dotrzymania    warunków    ogólnych    wykonania    robót    (cieplnych    i 
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych powinno być 
dokonane po uzyskaniu przez konstrukcję pełnych właściwości techniczno-użytkowych 

- odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

3.2.5.   NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nieszkliwione. 
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa. 

4. STROPY 

4.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest wykonanie i 
odbiór projektowanych stropów międzypiętrowych. W projekcie przewiduje się wykonanie 
stropów gęsto żebrowych w systemie Rector złożonego z belek stropowych z betonu 
sprężonego i betonowych pustaków typu RP15 z betonu żwirowego wibroprasowanego. 
Przyjęto ujednoliconą grubość stropu 15+5cm. W strefach kotwienia płyt balkonowych i 
spoczników schodów należy zastosować pustaki RP12. Dla rozpiętości w świetle 270cm belki 
typu RS111, przy rozpiętości 295÷335cm belki typu RS112, przy rozpiętości 455cm belki 
RS114. Nadbeton klasy minimum C20/25 (B25) – X0 dozbrojony siatkami zgrzewanymi, w 
strefie przypodporowej zbrojenie górne 1Æ8 stal (BSt 500S) nad każdą belką według zaleceń 
Producenta. Układ belek płyt stropowych oraz zbrojenie dodatkowe górne wg opracowania 
szczegółowego technicznego. 
Producenta stropu, które wykonać należy na podstawie wytycznych autora projektu. 
Wylewki uzupełniające strop o grubości 10cm zbrojone siatkami z prętów Æ8 co 15x15, na 
płytach wylewek umieścić należy płyty ze styropianu twardego M20 do wysokości pustaków 
stropowych całość obetonować w czasie wykonywania nadbetonu stropu. 
Płyty balkonowe i daszków nad balkonami z betonu C20/25 (B25) – XC1 zbrojone stalą  



 41

A-IIIN (Bst500S) 
Płyty balkonów wspornikowych BL.1 o grubości 16cm, kotwiona w stropie za pośrednictwem 
termicznie izolowanych łączników balkonowych Schöck Isokorb K40-CV30-V6-H160  
(2,5 szt.). Płyta balkonowa zbrojona prętami Æ10 co 12cm i Æ8 co 15cm, pręty rozdzielcze 
Æ6 co 15cm. 
Płyty daczków DA.1 o grubości 16cm, kotwiona w stropie za pośrednictwem termicznie 
izolowanych łączników balkonowych Schöck Isokorb K20-CV30-V6-H160 (2,5 szt.). Płyta 
daszku zbrojona prętami Æ8 co 12cm i Æ8 co 15cm, pręty rozdzielcze Æ6 co 15cm. 

4.2.1.   MATERIAŁ 
Strop typu RECTOR składa się z belek żelbetowych opartych na ścianach i 
belkach żelbetowych lub stalowych, jest to zależne od usytuowania ścian i stropów nad 
pomieszczeniami z wypełnieniem pustakami RP15. 
 

4.2.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA, WYMAGANIA I ODBIORY 
4.2.2.1. Transport i składowanie elementów 
4.2.2.2. Transport elementów. 
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone transportem samochodowym lub 
kolejowym w pozycji poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi do góry. Elementy 
mogą być układane warstwami, przy czym liczba warstw nie może być większa niż 5, a 
sposób ich układania na środkach transportowych powinien być taki sam jak przy 
składowaniu - punkt 2. W czasie transportu elementy powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się względem środka transportowego i względem siebie. Transport 
pionowy elementów powinien odbywać się wg zasad opisanych przy omawianiu montażu 
płyt. Przy montażu płyt bezpośrednio ze środków transportowych, tzw. montaż z kół, należy 
zachować taką kolejność układania prefabrykatów na środku transportowym, aby przy ich 
zdejmowaniu można było zachować kolejność wbudowywania przewidzianą w dokumentacji 
projektowej. Przy załadunku i rozładunku elementów nie można dopuszczać do uderzania 
elementami o inne przedmioty lub elementy. 
4.2.2.3. Składowanie elementów. 
Elementy należy składować na równym i suchym podłożu, na podkładach długości nie 
mniejszej niż szerokość elementu, grubości nie mniejszej niż 80 mm i szerokości 100 mm, 
ułożonych poziomo jak pokazano na rysunku. 
Następny element należy układać na przekładkach o grubości 38mm, szerokości 100 mm 
ułożonych na węzłach pasa górnego dolnego elementu, rozmieszczonych jak pokazano na 
rysunku. Liczba elementów w stosie nie powinna być większa niż 5. Zaleca się składowanie 
w jednym stosie elementów jednego typu i jednej długości z elementami szerszymi u dołu 
stosu i węższymi u góry. 
4.2.2.4. Wykonanie stropu 
4.2.2.4.1. Prace przygotowawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania stropu należy 
dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową stropu oraz wymaganiami podanymi w 
niniejszych wytycznych. Następnie należy gromadzić wszystkie niezbędne materiały 
podstawowe i pomocnicze, jak: zbrojenie dodatkowe, podpory montażowe, deskowania i 
materiały do wykonania deskowań, sprzęt montażowy i pomocniczy, materiały instalacyjne 
przeznaczone do zabetonowania w stropie itp. 
 Zalecana kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu stropu: 
1. zapoznanie się z dokumentacją projektową i wytycznymi wykonania stropu 
2. ustawienie podpór montażowych 
3. oczyszczenie powierzchni oparcia płyt i naniesienia zaprawy na podpory stałe Jeżeli 

zastosowanie zaprawy jest wymagane 
4. sprawdzenie ułożenia elementów od spodu 
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5. zadeskowanie obrzeży stropu , otworów i innych elementów betonowanych na budowie 
6. ułożenie przewodów instalacji (jeżeli są przewidziane) 
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7. ułożenie zbrojenia montowanego na budowie 
8. oczyszczenie i nawilżenie górnej powierzchni prefabrykatów 

 

10. ułożenie mieszanki betonowej i jej zagęszczenie 
11. usunięcie wyciśniętej zaprawy lub betonu od dołu stropu przed ich stwardnieniem 
UWAGA: podpory montażowe należy pozostawić do wyznaczonego terminu rozdeskowania. 
4.2.2.4.2. Podpory  montażowe powinny  być  ustawione   na  sztywnym  podłożu  przed 
przystąpieniem   do   układania   płyt   prefabrykowanych.   Jarzma   podpór   montażowych 
przeznaczone do utrzymanie elementów podpierających, powinny być ustawione prostopadle 
do przewidywanego kierunku ułożenia stalowych kratownic elementów. Rozstaw podpór 
montażowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podpory skrajne należy 
ustawić w odległości nie większej niż 300 mm od podpór stałych ( siany, podciągi itp.) 
4.2.2.4.3.  Podpory skrajne należy ustawiać, gdy powierzchnia oparcia płyty jest mniejsza niż 
35 mm Lub gdy mniej niż co drugi węzeł kratownicy pasa dolnego znajduje się nad podporą 
stałą. W pozostałych przypadkach stosowanie podpór skrajnych jest zalecane, ponieważ 
ułatwia    poziomowanie     wykonywanych     stropów.     Rozstaw    podpór     w     kierunku 
podparcia(prostopadłym   do   kratownic)powinien   wynosić   ok.    1   metra.   Po   włożeniu 
elementów podpierających np. krawędziaków w jarzma, podpory muszą być dokładnie 
spoziomowane.   Podpory   montażowe   powinny   być   wyposażone   w   mechanizm   (np. 
śrubowy)do regulowania ich wysokości Przy wykonywaniu obiektu wielokondygnacyjnego 
podpory montażowe pod wykonywanym (betonowym) stropem mogą być ustawione na 
stropie,   w  którym   wytrzymałość   betonu  osiągnęła już  wytrzymałość  projektowaną a 
rozpiętość przęseł stropu jest nie większa niż 5,0 m. W przeciwnym wypadku podpory 
montażowe muszą być ustawione przez dwie kondygnacje. 

4.2.2.4.4. Podlewki i zaprawy 
W przypadkach, gdy powierzchnia podpór stałych, na których będą opierane płyty jest 
nierówna lub gdy głębokość oparcia płyt jest większa niż 40 mm należy zastosować podlewkę 
z zaprawy cementowej o konsystencji gęstoplastycznej. Zaprawę należy ułożyć bezpośrednio 
przed położeniem płyty, z niewielkim naddatkiem na wycisk. Grubość podlewki z zaprawy o 
marce co najmniej Ml2 powinna wynosić ok. 25 mm. 
4.2.2.4.5. Zbrojenie dodatkowe montowane na budowie 
Po ułożeniu stropu przystępuje się, zgodnie z dokumentacją techniczną, do montażu zbrojenia 
dodatkowego, którym jest: 
- zbrojenie nad podporą stałą- w przypadku stropu ciągłego oraz w przypadku podpór o 

grubości mniejszej niż 200 mm - zbrojenie układane na płytach prefabrykatu o przekroju 
równym 1 maksymalnego zbrojenia w przęśle 

Zbrojenie dodatkowe musi być zmontowane tak aby niemożliwe było jego przemieszczenie w 
czasie betonowania stropu. Do stabilizacji zbrojenia dodatkowego można wykorzystywać 
kratownicowe zbrojenie prefabrykatu. 
4.2.2.4.6. Ustawienie podpór montażowych 
Podpory montażowe powinny być ustawione na sztywnym podłożu przed przystąpieniem do 
układania płyt prefabrykowanych. Jarzma podpór montażowych przeznaczone do utrzymanie 
elementów podpierających, powinny być ustawione prostopadle do przewidywanego 
kierunku ułożenia stalowych kratownic elementów. Rozstaw podpór montażowych powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. Podpory skrajne należy ustawić w odległości nie 
większej niż 300 mm od podpór stałych ( siany, podciągi itp.) 
Podpory skrajne należy ustawiać, gdy powierzchnia oparcia płyty jest mniejsza niż 35 mm 
Lub gdy mniej niż co drugi węzeł kratownicy pasa dolnego znajduje się nad podporą stałą. W 
pozostałych przypadkach stosowanie podpór skrajnych jest zalecane, ponieważ ułatwia 
poziomowanie wykonywanych stropów. Rozstaw podpór w kierunku podparcia(prostopadłym 
do kratownic)powinien wynosić ok. 1 metra. 
Po włożeniu elementów podpierających np. krawędziaków w jarzma, podpory muszą być 
dokładnie spoziomowane. Podpory montażowe powinny być wyposażone w mechanizm (np. 
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śrubowy)do regulowania ich wysokości 
Przy wykonywaniu obiektu wielokondygnacyjnego podpory montażowe pod 
wykonywanym(betonowym) stropem mogą być ustawione na stropie, w którym 
wytrzymałość betonu osiągnęła już wytrzymałość projektowaną a rozpiętość przęseł stropu 
jest nie większa niż 5,0 m. W przeciwnym wypadku podpory montażowe muszą być 
ustawione przez dwie kondygnacje. 
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Długość prętów zachodzących na podporę musi wynosić co najmniej 5 ø Po ułożeniu płyt 
należy ponownie (od dołu) sprawdzić zgodność położenia styków płyt z dokumentacją 
projektową. 

4.2.2.5. ODBIÓR ROBÓT  

4.2.2.5.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

11. Odbiór robót montażowych Wg wymagań dla technologii montażu i wykonania stropu, 
pod nadzorem producenta stropu. 

5.   WIĘŹBA DACHOWA I POKRYCIE DACHU  

5.1. KONSTRUKCJA DACHU 

5.1.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem więźby dachowej, pokrycia dachu, ocieplenia oraz wymagania dotyczące rynien 
i rur spustowych. W budynku zaprojektowano dachy z dużymi spadkami. Konstrukcja dachu 
drewniana, z uwagi na dużą ilość lukarn i okien w dachu, jest skomplikowana, należy 
wykonywać dach pod nadzorem projektanta branży budowlanej. 
Dach stromy o konstrukcji krokwiowej z kleszczami, z lukarnami. Kąt nachylenia połaci 
dachu - 35°. Konstrukcja dachu oparta na murłatach leżących na ściankach kolankowych, oraz 
na murłatach pośrednich leżących na krawędzi stropu nad II piętrem. Elementy drewniane 
więźby dachu głównego: krokwie 8x18cm w rozstawie co max 90cm, murłaty 14x14cm, 
kotwione w wieńcach kotwami M16 co 90cm, kleszcze 2x 4x12cm stężone w środku 
klockami 8x12x25cm na dwie śruby M10. Stężenie wiatrowe z desek o przekroju 3x16cm 
nabitymi skośnie od spodu krokwi w przestrzenie nieużytkowej poddasza. Mocowanie 
kleszczy KL.2 do wieńca W.4 i podciągu PO.3 przy pomocy złączy kątowych wzmocnionych. 
Elementy więźby dachowej z drewna klasy C24. Połączenia elementów drewnianych 
ciesielskie wzmacniane typowymi okuciami i blachami perforowanymi na gwoździe lub 
wkręty. Połączenia na konstrukcyjne na gwoździe pierścieniowe: 4x40 mm na łączenia 
wiązarów z okuciami, 4x60 mm na łączenia złączy kątowych z murłatami, 3,5x90 mm lub 
4x100mm na łączenia kleszczy i stężeń z elementami wiązarów. 

5.1.2. MATERIAŁ 
Wszystkie materiały użyte do wykonania więźby dachowej musza spełniać wymagania Norm 
Polskich .Muszą także posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów, bądź wyrobów 
wykonanych według jednostkowej dokumentacji sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
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z nim uzgodnionej, dla których dostawca oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami. Materiały zaprojektowane do 
wykonania więźby dachowej muszą spełniać poniższe wymagania. Materiały użyte do 
wykonania dachu przedstawiono poniżej. Elementy więźby dachowej muszą być wykonane 
z drewna sosnowego klasy 27. Poniżej scharakteryzowano wymagania drewna do wykonania 
więźby dachowej.  
Gatunek 
Do budowy konstrukcji dachu powinno się stosować drewno sosnowe (na elementy 
konstrukcyjne) lub świerkowe (na elementy niekonstrukcyjne). Konstrukcja powinna być 
wykonana z drewna sosnowego lub świerkowego o klasie jakości co najmniej K27 o 
wytrzymałości charakterystycznej na zginanie nie mniejszej niż 27Mpa przy wilgotności 
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15% . Dopuszczalna wilgotność drewna nie więcej niż 20%. Drewno musi spełniać 
wszystkie wymagania zawarte w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021. 
Wygląd 
Tarcica powinna być czterostronnie strugana. Drewno nie może mieć określonych normowo 
wad, na przykład chorych sęków lub pęknięć, bowiem zmniejszają one jego wytrzymałość. 
Tarcicę do budowy konstrukcji sortuje się pod względem wytrzymałości:  wizualnie lub 
maszynowo.   Dopuszczalne   wady   drewna   w   tarcicy   sortowanej   wizualnie   to:   ślady 
zarobaczenia, sinizna i zgnilizna, oblina, sęki, pęknięcia, krzywizna i wichrowatość, czy też 
nieprostopadłość  sąsiednich  boków.  Tarcicę  mogą sortować  wizualnie  wyłącznie  osoby 
mające w tym duże doświadczenie oraz specjalne uprawnienia. 
Wytrzymałość 
Na konstrukcję szkieletu drewnianego zaleca się stosować tarcicę klasy K27 (o wytrzymałości 
na zginanie co najmniej 27 Mpa). 
Wilgotność 
Tarcica konstrukcyjna powinna mieć odpowiednią wilgotność, dlatego najlepiej, jeśli jest 
komorowo suszona . Wilgotność tarcicy z drewna sosnowego, z której można budować dom, 
powinna wynosić: 

- nie więcej niż 18% - jeśli elementy będą obudowane, 
- nie więcej niż 23% - jeśli elementy będą na otwartym powietrzu 

Drewno przywiezione na budowę nie powinno mieć wilgotności większej niż 18-19%. W 
trakcie budowy - trwającej przeważnie kilkanaście tygodni - drewno wysycha do wilgotności 
około 16%, co zapewnia maksymalną wytrzymałość i niezmienność wymiarów elementów. 
W drewnie suszonym komorowo nie ma żadnych zarodników pleśni i grzybów. W czasie 
suszenia zabijane są także larwy owadów oraz całkowicie zatrzymane jest sinienie drewna. 
Odporność na ogień 
Drewno konstrukcyjne strugane jest bardziej odporne na działanie ognia niż niestrugane: 
płomienie ognia ślizgają się po jego gładkiej powierzchni. Drewno strugane jest również 
rzadziej atakowane przez owady, którym trudniej dostać się do środka elementu przez gładką 
powierzchnię. 
Zabezpieczenie elementów drewnianych. 
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachowej należy zabezpieczyć preparatem 
FOBOS 2M. Stanowi to jednocześnie zabezpieczenie ppoż. i zabezpieczenie przed korozją 
biologiczną. Przy stosowaniu przestrzegać instrukcji technicznej. 
Szczegółowy wykaz wszystkich elementów przedstawiono w zestawieniu drewna w projekcie 
budowlanym wg którego należy zamówić konstrukcję na montaż dachu: 
5.2.1. wełna mineralna twarda - do ocieplenia części użytkowej dachu, 
APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-3379/98 

PARAMETRY TECHNICZNE 
współczynnik przewodzenia ciepła 0,041 W/mxK 

ZASTOSOWANIE -do izolacji 
termicznej stropodachów pod 
bezpośrednie powłokowe pokrycia 
dachowe(w układzie izolacji 
jednowarstwowym lub 
dwuwarstwowym jako płyta 
wierzchnia), - zalecane do dachów, 
którym postawiono specjalne 
wymagania (np. codzienna 
konserwacja urządzeń dachu). 

obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym 

1,50 Kn/m3 

naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu 
względnym 

>=50 kPa 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni 

>=12kPa 

stabilność wymiarów w określonych 
warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych 

<=0,l % 

krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą 
częściowego zanurzenia 

< =1,0 kg/m2 

ściśliwość (odkształcenie względne) pod 
obciążeniem 40 kPa 

<=12% 

naprężenie ściskające pod obciążeniem 
punktowym dającym odkształcenie 5 mm dla 
gr. 80-200 mm 

>=90 kPa 
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klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny 

5.2.2. folia paro izolacyjna PCV (paroprzepuszczalna), 
5.2.3. folia wiatroizolacyjna PCV (paroprzepuszczalna), 
5.2.4. płyty GKF wodoodporne, dają możliwość szybkiego i łatwego montażu ścian, ścian 

działowych, sufitów o dowolnie wybranym kształcie. Płyty tworzą przyjemny i 
zdrowy mikroklimat. 

Rodzaj płyty grubość (mm) długość (mm) szerokość (mm) 
Płyty renowacyjne 6,5 2600 1200 
Płyty standardowe (zwykłe) GKB 9,5/12,5/15 2000-3000 1200 
Płyty wodoodporne GKB 12,5 2600-3000 1200 
Płyty ognioochronne GKF 12,5/15 2600-3000 1200 
Płyty wodo-ognioochronne GKFI 12,5 2600 1200 

5.2.5. dachówka ceramiczna BRASS 
5.2.6. łączniki do montażu konstrukcji dachowej: śruby, wkręty, gwoździe, impregnaty do 

drewna, środki grzybobójcze itp. 

5.3. KONSTRUKCJA PODDASZA. 

5.3.1. WSTĘP 

Konstrukcja tradycyjna. Poddasze   wentylowane  ze stropem gęstozebrowym Rector , izolacja 
paroprzepuszczalną, izolacją termiczną i wentylowaną pustką powietrzną. Dach występuje w dwóch 
wariantach – jako ocieplony nad częścią użytkową  mieszkalną oraz bez ocieplenia ,połaciach 
dachowych dodatkowo należy umieścić  ; uchwyty instalaji odgromowej oraz drabinki wyłazowe na 
poziom zadaszenia części mieszkalnej , ponadto wyłazy dachowe 90 x 90 cm . W rejonie klatek 
schodowych parametry i dokładny opis elementów konstrukcyjnych w części konstrukcyjnej 
opracowania. 

5.3.2. MATERIAŁ 
Wszystkie materiały użyte do wykonania stropodachu muszą spełniać wymagania Norm 
Polskich .Muszą także posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów, bądź wyrobów 
wykonanych według jednostkowej dokumentacji sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami.  
 
 
APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-3379/98 

PARAMETRY TECHNICZNE 
współczynnik przewodzenia ciepła 0,041 W/mxK 

ZASTOSOWANIE -do izolacji 
termicznej stropodachów pod 
bezpośrednie powłokowe pokrycia 
dachowe(w układzie izolacji 
jednowarstwowym lub 
dwuwarstwowym jako płyta 
wierzchnia), - zalecane do dachów, 
którym postawiono specjalne 
wymagania (np. codzienna 
konserwacja urządzeń dachu). 

obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym 

1,50 Kn/m3 

naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu 
względnym 

>=50 kPa 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni 

>=12kPa 

stabilność wymiarów w określonych 
warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych 

<=0,l % 

krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą 
częściowego zanurzenia 

< =1,0 kg/m2 

ściśliwość (odkształcenie względne) pod 
obciążeniem 40 kPa 

<=12% 
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naprężenie ściskające pod obciążeniem 
punktowym dającym odkształcenie 5 mm dla 
gr. 80-200 mm 

>=90 kPa 

klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny 
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5.4. OBRÓBKI   BLACHARSKIE 
 
5.4.1 Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. 
Rynny dachowe muszą być wykonane wg technologii podanej przez producenta. Rynny 
wiszące powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20mm. Spadki rynien powinny 
być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o l0mm niżej 
niż brzeg wewnętrzny .Połączenie rynny z rurą spustową powinno być szczelne i wykonane 
wg zaleceń producenta. 
Rury spustowe muszą być łączone na zakład szerokości 20mm. Odchylenie rur spustowych od 
pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż l0m. Odchylenie rur 
spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm
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Rury powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze na końcach rur spustowych i pod kolankami 
omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach 
wykutych w ścianie betonowej. Przejścia rur spustowych przez gzymsy powinny być 
wykonane w sposób umożliwiający odkształcenia termiczne rury. Niedopuszczalne jest stałe 
połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do osadnika 
kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha. 
Obróbki blacharskie muszą być wykonane z blachy tytanowo - cynkowej i muszą być 
dostosowane do rodzaju pokrycia. W pokryciach ceramicznych obróbki powinny być 
wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podciągania 
kapilarnego wody. 
Mury ogniochronne niższe od 50cm trzeba szczelnie pokryć blachą z obydwu stron i z 
wierzchu, wyższe od 50cm tylko z wierzchu ,attyki, balustrady ,mury szczytowe i pulpitowe z 
wierzchu i od strony dachu. Łączenie obróbek z ceramicznym pokryciem połaci dachowej 
należy wykonywać na rąbek leżący pojedynczy z przymocowaniem do podkładu żabkami co 
50-60cm .W murach z podcięciem (z wydrą)górny brzeg kołnierza obróbki powinien być 
odgięty na szerokość 10-15mm i zamocowany hakami lub wkrętami z kołkami plastikowymi 
co około 40cm.Odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi nagięcia przy obróbkach 
kominów, attyk, gzymsów powinna wynosić nie mniej niż 15cm. 

5.4.2.ODBIÓR ROBÓT 
5.4.2.1.Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 

(PN, aprobata techniczna) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje ,w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania .Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności 
.Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
5.4.2.2. Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających 

zakryciu) 
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
-    jakość wykonanych obróbek blacharskich kominów,  attyk,  koszów,  okapów     oraz 
poprawność ich wykonania według projektu technicznego i specyfikacji technicznej,  
- sprawdzenie poprawności wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania pokrycia dachowego. 
5.4.2.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy pokrycia dachowego wraz z rynnami, rurami spustowymi oraz obróbkami 
dachowymi obejmuje: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją, 
- sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do 
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konstrukcji dachu i odbiorów międzyfazowych na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, 

- sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych  materiałów  na  podstawie  protokołów 
odbioru materiałów,  

- odbiór pokrycia z obróbkami obejmuje: 
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach szczególnie 

narażonych na zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniające, 
załamania wklęsłe powierzchni lub koryt miejsca styku ze ścianami, kominami. Jeżeli nie 
ma warunków ,aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu ,to należy wybrane miejsca 
poddać przez 15min.działaniu strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca woda 
nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni, 

- sprawdzenie obróbek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania 
zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu jak wywietrzniki, 
wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne ,rury wentylacyjne nasady kominowe 
itp., 

- sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wymiarów, 
rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju 
zakładów, nitowania oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Należy sprawdzić 
rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz 
usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie 
powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć . 

-  sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i 
kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków, 

- sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów 
rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach poziomych , umocowania ich w 
uchwytach spoinowania i prostoliniowości. Należy również stwierdzić czy rury nie mają 
dziur i pęknięć . 

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być 
przyjęte , muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 

6. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 

6.1.WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin - licowanie ścian płytkami 
ceramicznymi w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych). Wg projektu 
budowlanego należy wykonać nw. Tynki: 
- w pomieszczeniach użytkowych (mieszkalnych i usługowych) wykonać tynki cementowo 

- wapienne kategorii III, 
- we   wszystkich  łazienkach   i   ubikacjach   wykonać  okładzinę  z  płytek  ceramicznych 

wysokości 2,10 m. ( lub do górnej krawędzi ościeżnicy) ; w łazienkach przed ułożeniem 
płytek ściany zaimpregnować folią w płynie, 
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- w kuchniach wykonać okładzinę z płytek ceramicznych na ścianach z urządzeniami i 
meblami od wysokości 80 cm do 140 cm, 

- podokienniki wewnętrzne z płyt drewnopochodnych laminowanych, wodoodpornych. 

6.2.    MATERIAŁ 
6.2.1. Płytki ścienne 

- płytki ceramiczne ścienne - typowa glazura o wymiarach 1 5 x 1 5  cm lub 20 x 20 
cm, powierzchnia  gładka,   wodoszczelna,   płytki   o  równych  bokach,   średniej   
klasy,   do stosowania w pomieszczeniach mokrych, w kolorze ściany, 

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna 
- zaprawa wyrównująca do wyrównywania powierzchni   ścian przed położeniem 

płytek ceramicznych, 
- listwy wykończeniowe do zabezpieczenia narożników z PCV - „flizówki". 

6.2.2.Tynk cementowo - wapienny kategorii III. 
- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym 

cementowo - wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk 
kategorii III - dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 
mm na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 
obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokryte glazurą (powyżej 
glazury) oraz na sufity. 

6.2.3.Tynk cementowo - wapienny kategorii II. 
- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykły cementowo - wapienny, 

mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II -
dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejącym podłożu, marka 
zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany pod glazurę. 

6.2.4.    TECHNOLOGIA WYKONANIA 
6.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne. 
We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w miejscach gdzie nie ma glazury 
wykonać tynki wewnętrzne gładkie cementowo - wapienne kategorii III tradycyjne, 
dwuwarstwowe, gładkie (na ścianach wewnętrznych powyżej glazury i na sufitach), natomiast 
pod okładziny ścienne tynki kategorii II zatarte na ostro. Po wyrównaniu podłoża i na 
przygotowanym podłożu można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać 
poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki 
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę 
mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od 
rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie 
obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. Narzut powinien 
być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie 
powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. 
Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę 
zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 
6.2.4.2. W węzłach sanitarnych i umywalniach na ścianach do wysokości  2,10 m.  od 
powierzchni podłogi wykonać glazurę. Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą 
zaprawy  klejącej   do   glazury,   po   uprzednim   wyrównaniu  powierzchni   ścian   zaprawą 
wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian przed położeniem płytek ceramicznych i 
zabezpieczeniu tynków płynną folią uszczelniającą Saniflex. Przy obecnej wysokiej jakości i 
szerokiej   gamie   kolorystycznej   glazury   wykonanie   zabezpieczenia   ścian   glazurą   w 
pomieszczeniach mokrych jest   stosunkowo łatwe, wymagana więc będzie wysoka jakość 
wykonania   prac.   Spoiny   należy   wypełnić   zaprawą  do   fugowania   w   kolorze   płytek 
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ceramicznych. Narożniki otworów okiennych, półek, obwodów pryszniców itp. zabezpieczyć 
za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. „flizówek" w kolorze płytek. 
6.2.4.3. We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych wykonać tynki wewnętrzne gładkie 
cementowo - wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie. Tynki te wykonać na 
ścianach i sufitach. Należy wyrównać podłoże i na przygotowanym podłożu można 
przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na 
podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe 
przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu 
stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a 
marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki 
wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 
Na narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję odpowiadającą 7 - 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Na rzut można 
wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. 
Grubość narzutu powinna wynosić od 8 - 15 mm. Narzut powinien być wyrównany i zatarty 
na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku 
twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków 
należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać 
partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 

6.2.5.      ODBIÓR ROBÓT 
6.2.5.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. 
6.2.5.2. Odbiory  międzyfazowe  (częściowe   i   elementów  zanikających  lub  ulegających 

zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, 
odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 

równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 
• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej, 
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 
-    dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w    

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m 
wysokości, 

- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp., 
• sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne, 
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• sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek do 
podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy 
płytek i spoin, 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 
6.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje: 

- sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją projektową,   umową,   niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości  i prawidłowości  użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
    dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu 
przez fasadę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 

6.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nieszkliwione. 
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
3. ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
4. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 
5. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania. 
6. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
7. PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym płaskim. 

7.   PODŁOŻA I POSADZKI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
podłogowych i posadzkowych związanych z modernizacją budynku. W rozdziale opisano 
wymagania dotyczące następujących robót i elementów budynku: 
 
1. Podłogi w łazienkach  
2. Podłogi w kuchniach  
3. Podłogi na balkonach  
4. Podłogi na balkonach  
5. Podłogi na spocznikach piętrowych  
6. Podłogi na spocznikach między piętrowych 
7.Okładziny biegów klatek schodowych. 
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7.1.1. PODŁOGI W ŁAZIENKACH 

7.1.2 WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg w 
łazienkach z posadzką z płytek ceramicznych. 

7.1.3. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
- Płytki ceramiczne, posadzkowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; 

płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość= < 3%; wytrzymałość na 
zginanie >=270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne odporne 
na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, 
odporna na temperaturę od -20 °C do +60° C. 

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20 °C do +100° C, odporna na 
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki. 

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20. 
- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę 

i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu ø3 o oczkach 1 5 x 1 5  cm. 
- Płynna folia uszczelniająca: masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, 

nieprzepuszczalną   dla   wody,   folię   z   tworzywa   sztucznego,   która   nie   zawiera 
rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3. 

- Taśma izolacyjna, systemowa do wzmacniania styków posadzek ze ścianami  i tym 
podobnych miejsc. 

7.1.4. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODŁÓG 
Technologia  oraz ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania poszczególnych  elementów 
podłóg w łazienkach przedstawiają się następująco: 
7.1.4.1. Izolacja akustyczna ze styropianu. 
Stropy żelbetowe będą stanowiły podłoże pod warstwy podłogowe dla podłóg oznaczonych w 
projekcie  . Na oczyszczonym  i  wyrównanym podłożu (stropie)  należy  ułożyć  płyty 
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styropianowe, na sucho. Płyty należy układać mijankowo (w cegiełkę). Należy zachować 
ciągłość i szczelność ułożenia w progach drzwi i podobnych przejściach. Warstwa izolacji ze 
styropianu powinna być ciągła i jednolita. 

7.1.4.2. Izolacja z folii izolacyjnej. 
Na styropianie należy ułożyć folię izolacyjną, na sucho. Folię należy wywinąć na ściany, na 
wysokość 15 cm, a po wykonaniu podkładu betonowego i warstwy samopoziomującej 
nadmiar folii należy obciąć. Łączenie folii należy wykonać na zakład, na szerokości co 
najmniej 15 cm. Należy zachować ciągłość izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z 
innymi rodzajami posadzek należy pozostawić zapas folii ok. 15 cm, który będzie można 
obciąć po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz 
posadzki sąsiadującej. 
7.1.4.3. Podkład betonowy B15 zbrojony siatką. 
Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B15, zbrojony siatką zgrzewaną z drutu, 
zgodnie z projektem. Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotować zbrojenie z siatek 
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzić na siebie na długość co najmniej jednego 
drutu poprzecznego. W progach drzwi należy zachować ciągłość zbrojenia. W czasie 
układania mieszanki betonowej siatki stalowe należy wprowadzić w beton tak, aby znalazły 
się w połowie grubości podkładu betonowego. Podkład ma być oddylatowany od ścian 
paskami styropianu gr. 2 cm, ponadto w progach drzwi należy wykonać dylatacje o 
szerokości 2 mm przez nacięcie świeżego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szerokości 2 mm i 
wysokości co najmniej 25mm należy wypełnić asfaltowym kitem trwaleplastycznym. W 
progach drzwi, gdzie następuje zmiana rodzaju posadzki należy osadzić kątowniki stalowe, 
ocynkowane. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. 
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia 
nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W 
podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z betonu należy 
pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego 
powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi 
trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą. 
7.1.4.4. Izolacja przeciwwodna z płynnej folii uszczelniającej. 
Izolację przeciwwodna należy wykonać z płynnej folii uszczelniającej. Izolację należy 
wywinąć na ścianę na wysokość co najmniej 20 cm. Styk ścian z podłożem musi posiadać 
fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej, a także powinien 
być wzmocniony przez wklejenie systemowej taśmy do uszczelnień z płynnej folii 
uszczelniającej. W ten sam sposób należy wzmocnić wszystkie przejścia instalacyjne. Podłoże 
pod izolację przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne. 
7.1.4.5. Płytki ceramiczne-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek ceramicznych, posadzkowych 30 x 30 cm układanych na 
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić 
zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o 
wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki 
należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje 
należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwaleplastycznym. Jeżeli 
powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem należy stosować 
listwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy 
zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 

7.1.5.   ODBIÓR ROBÓT 
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7.1.5.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych.  
7.1.5.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: 
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad 
opisanych . 
7.1.5.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym 
podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych . 

7.1.5.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
2. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
3. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
4. ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
5. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
6. AT-15-26-357/96. Płynna folia. Saniflex. 

7.2.6. PODŁOGI W KUCHNIACH  

7.2.6.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg w 
kuchniach z posadzką z płytek ceramicznych. 

7.2.6.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
- Płytki ceramiczne, posadzkowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; 

płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość < =3%; wytrzymałość na 
zginanie >=270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; 
odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, 
odporna na temperaturę od -20° C do +60° C. 

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20° C do +100°C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki. 

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20. 
- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę 

i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu ø 3 o oczkach 1 5 x 1 5  

cm. 

7.2.6.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODŁÓG 
Technologia  oraz  ogólne  wymagania dotyczące  wykonania  poszczególnych  elementów 
podłóg w kuchniach przedstawiają się następująco:  
7.2.6.3.1. Izolacja akustyczna ze styropianu. 
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Stropy żelbetowe będą stanowiły podłoże pod warstwy podłogowe dla podłóg oznaczonych w 
projekcie . Na oczyszczonym i wyrównanym podłożu (stropie) należy ułożyć płyty 
styropianowe, na sucho. Płyty należy układać mijankowo (w cegiełkę). Należy zachować 
ciągłość i szczelność ułożenia w progach drzwi i podobnych przejściach. Warstwa izolacji ze 
styropianu powinna być ciągła i jednolita. 
7.2.6.3.2. Izolacja z folii izolacyjnej. 
Na styropianie należy ułożyć folię izolacyjną, na sucho. Folię należy wywinąć na ściany, na 
wysokość 15 cm, a po wykonaniu podkładu betonowego i warstwy samopoziomującej 
nadmiar folii należy obciąć. Łączenie folii należy wykonać na zakład, na szerokości co 
najmniej 15 cm. Należy zachować ciągłość izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z 
innymi rodzajami posadzek należy pozostawić zapas folii ok. 15 cm, który będzie można 
obciąć po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz 
posadzki sąsiadującej. 
7.2.6.3.3. Podkład betonowy B15 zbrojony siatką. 
Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B15, zbrojony siatką zgrzewaną z drutu, 
zgodnie z projektem. Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotować zbrojenie z siatek 
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzić na siebie na długość co najmniej jednego 
drutu poprzecznego. W progach drzwi należy zachować ciągłość zbrojenia. W czasie 
układania mieszanki betonowej siatki stalowe należy wprowadzić w beton tak, aby znalazły 
się w połowie grubości podkładu betonowego. Podkład ma być oddylatowany od ścian 
paskami styropianu gr. 2 cm, ponadto w progach drzwi należy wykonać dylatacje o 
szerokości 2 mm przez nacięcie świeżego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szerokości 2 mm i 
wysokości co najmniej 25mm należy wypełnić asfaltowym kitem trwaleplastycznym. W 
progach drzwi, gdzie następuje zmiana rodzaju posadzki należy osadzić kątowniki stalowe, 
ocynkowane. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. 
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia 
nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W 
podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z betonu należy 
pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego 
powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi 
trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą. 
7.2.6.3.4. Płytki ceramiczne-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek ceramicznych, posadzkowych 30 x 30 cm układanych na 
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić 
zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o 
wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki 
należy wykonać dylatacje, które powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje 
należy wykonać z typowych profili wypełnionych materiałem trwaleplastycznym. Jeżeli 
powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem należy stosować 
listwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy 
zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 

7.2.6.4. ODBIÓR ROBÓT 
7.2.6.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych. 
7.2.6.4.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: 
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad 
opisanych . 
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7.2.6.4.3.   Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych,  dla posadzek, które są opisane  w niniejszym 
podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych. 

7.2.6.4.5.    NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 

7.3.7.  PODŁOGI NA BALKONACH  

7.3.7.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg na 
balkonach z posadzką z płytek gresowych. 

7.3.7.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
- Płytki gresowe, mrozoodporne: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki 

muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie 
>=270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) >=5;  mrozoodporne;  odporne 
na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, 
odporna na temperaturę od -20°C do +60° C. 

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20°C do +100°C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki. 

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20. 
- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i 

dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
- Płynna folia hydroizolacyjna. Jednokomponentowa, samowulkanizjąca się i odporna na 

warunki atmosferyczne płynna folia dachowa na bazie żywicy poliuretanowej: masa 
uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, nieprzepuszczalną dla wody, folię z 
tworzywa sztucznego, która nie zawiera rozpuszczalników; gęstość   folii wynosi ok. 1,4 
kg/dm3 , rozciągliwość co najmniej 250%, odporność na rozciąganie co najmniej 6 N/mm2, 
współczynnik przepuszczalności pary wodnej ų. = 1500, odporność na wodę słoną, spaliny 
przemysłowe, promieniowanie UV, tlen; temperatura zapłonu powyżej 30°C. 

- Wkładka z włókniny poliestrowej, systemowa. 
- Taśma izolacyjna, systemowa do wzmacniania styków posadzek ze ścianami  i  tym 

podobnych miejsc. 

7.3.7.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODŁÓG 
Technologia  oraz  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  poszczególnych  elementów 
podłóg na balkonach przedstawiają się następująco:  
7.3.7.3.1.  Podkład betonowy B10 
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Płyty żelbetowe będą stanowiły podłoże pod warstwy podłogowe na balkonach, dla podłóg 
oznaczonych w projekcie .Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B10.. 
Podkład ma być oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. 2 cm. Podkład powinien mieć 
powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę ze spadkiem 3% w kierunku krawędzi 
zewnętrznej balkonu. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie 
powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub 
projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub 
szerokości balkonu. W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z 
betonu należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na 
utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie 
wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą. 
7.3.7.3.2. Izolacja przeciwwodna z płynnej folii hydroizolacyjnej. 
Izolację przeciwwodna należy wykonać z płynnej folii hydroizolacyjnej z wkładką 
systemową z włókniny poliestrowej. Izolację należy wywinąć na ścianę na wysokość co 
najmniej 20 cm. Styk ścian z podłożem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z 
zaprawy klejowej lub cementowej, a także powinien być wzmocniony przez wklejenie 
systemowej taśmy do uszczelnień z płynnej folii uszczelniającej. Podłoże pod izolację 
przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne. 
7.3.7.3.3. Płytki ceramiczne-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych, mrozoodpornych 30 x 30 cm układanych na 
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić 
zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o 
wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. 

7.3.7.3.4. ODBIÓR ROBÓT 
7.3.7.3.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych. 
7.3.7.3.4.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: 
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad 
opisanych . 
7.3.7.3.4.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym 
podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych . 

7.3.7.3.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
2. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
3. PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
5. PN-EN 176. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nie szkliwione. 

7.4.8.  PODŁOGI NA BALKONACH  

7.4.8.1.   WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg na 
balkonach z posadzką z płytek gresowych. 
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7.4.8.2.    MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie   oznakowane.    Materiały   zastosowane   do   wykonania   posadzek    i    warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 

- Płytki gresowe, mrozoodporne: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki 
muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie 
>=270  Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) >=5;  mrozoodporne;  odporne 
na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, 
odporna na temperaturę od -20°C do +60°C. 

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20°C do +100°C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki. 

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20. 
- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i 

dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu ø 3 o oczkach 1 0 x 1 0  

cm. 
- Płynna folia hydroizolacyjna. Jednokomponentowa, samowulkanizjąca się i odporna na 

warunki atmosferyczne płynna folia dachowa na bazie żywicy poliuretanowej: masa 
uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, nieprzepuszczalną dla wody, folię z 
tworzywa sztucznego, która nie zawiera rozpuszczalników; gęstość   folii wynosi ok. 1,4   
kg/dm3, rozciągliwość co najmniej 250%, odporność na rozciąganie co najmniej 6 N/mm2, 
współczynnik przepuszczalności pary wodnej ų = 1500, odporność na wodę słoną, spaliny 
przemysłowe, promieniowanie UV, tlen; temperatura zapłonu powyżej 30°C. 

- Wkładka z włókniny poliestrowej, systemowa. 
- Taśma izolacyjna, systemowa do wzmacniania styków posadzek ze ścianami  i tym 

podobnych miejsc. 

7.4.8.3. Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania poszczególnych 
elementów podłóg na balkonach - stropodachach przedstawiają się następująco: 
7.4.8.3.1. Podkład betonowy B10 
Strop typu filigran będzie stanowił podłoże pod warstwy podłogowe na balkonach -
stropodachach, dla podłóg oznaczonych w projekcie B2. Podkład pod posadzki ma być 
wykonany z betonu B10.. Podkład ma być oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. 2 
cm. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę ze spadkiem 3% w 
kierunku krawędzi zewnętrznej balkonu. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o 
długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od 
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej 
długości lub szerokości balkonu. W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. 
Podkład z betonu należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu 
polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub 
pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą. 
7.4.8.3.2. Izolacja akustyczna ze styropianu. 
Na oczyszczonym i wyrównanym podkładzie betonowym należy ułożyć płyty styropianowe, 
na sucho. Płyty należy układać mijankowo (w cegiełkę). Należy zachować ciągłość i 
szczelność ułożenia w progach drzwi i podobnych przejściach. Warstwa izolacji ze styropianu 
powinna być ciągła i jednolita. 
7.4.8.3.3. Izolacja z folii izolacyjnej. 
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Na styropianie należy ułożyć folię izolacyjną, na sucho. Folię należy wywinąć na ściany, na 
wysokość 15 cm, a po wykonaniu podkładu betonowego i warstwy samopoziomującej 
nadmiar folii należy obciąć. Łączenie folii należy wykonać na zakład, na szerokości co 
najmniej 15 cm. Należy zachować ciągłość izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z 
innymi rodzajami posadzek należy pozostawić zapas folii ok. 15 cm, który będzie można 
obciąć po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz 
posadzki sąsiadującej. 
7.4.8.3.4. Podkład betonowy B15 zbrojony siatką. 
Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B15, zbrojony siatką zgrzewaną z drutu, 
zgodnie z projektem. Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotować zbrojenie z siatek 
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzić na siebie na długość co najmniej jednego 
drutu poprzecznego. W czasie układania mieszanki betonowej siatki stalowe należy 
wprowadzić w beton tak, aby znalazły się w połowie grubości podkładu betonowego. Podkład 
ma być oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. 2 cm. Podkład powinien mieć 
powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z projektem. 
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia 
nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości balkonu. W 
podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z betonu należy 
pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego 
powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi 
trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą. 
7.4.8.3.5. Izolacja przeciwwodna z płynnej folii hydroizolacyjnej. 
Izolację przeciwwodna należy wykonać z płynnej folii hydroizolacyjnej z wkładką 
systemową z włókniny poliestrowej. Izolację należy wywinąć na ścianę na wysokość co 
najmniej 20 cm. Styk ścian z podłożem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z 
zaprawy klejowej lub cementowej, a także powinien być wzmocniony przez wklejenie 
systemowej taśmy do uszczelnień z płynnej folii uszczelniającej. Podłoże pod izolację 
przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne. 
7.4.8.3.6. Płytki ceramiczne-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych, mrozoodpornych 30 x 30 cm układanych na 
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić 
zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o 
wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. 

7.4.8.3.7. ODBIÓR ROBÓT 
7.4.8.3.7.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych. 
7.4.8.3.7.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: 
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad 
opisanych. 
7.4.8.3.7.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym 
podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych . 

7.4.8.3.7.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
2. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
3. PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
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4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
5. PN-EN 176. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nie szkliwione. 
6. ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 

7.5.9.  PODŁOGI NA SPOCZNIKACH PIĘTROWYCH  

7.5.9.1. WSTĘP 
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi z posadzką z 
płytek gresowych na spocznikach piętrowych klatki schodowej. 
7.5.9.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
- Płytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać 

następujące wymagania:  nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270 Mpa; 
twardość  powierzchni   (w   skali   Mohsa)   >=5;   mrozoodporne;   odporne   na   działanie 
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, 
odporna na temperaturę od -20 °C do +60° C. 

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20° C do +100° C, odporna na 
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki. 

- Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20. 
- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę 

i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu ø 3 o oczkach 1 0 x 1 0  

cm. 
- Folia izolacyjna gr. 0,3 mm. 
- Deski na prodi drzwi wejściowych z drewna dębowego, strugane, o wymiarach zgodnie z 

projektem z fazowanym narożnikiem.  Deski powinny być zabezpieczone od strony 
zewnętrznej   preparatem  przeciwko  grzybom  i  pleśniom,  a  od  strony  wewnętrznej 
powinny być zagruntowane i pomalowane lakierem bezbarwnym do drewna. Preparaty do 
gruntowania  i  farby  powinny być  dopuszczone  do  stosowania  w  pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15 %. W 
deskach nie mogą występować żadne sęki ani spękania. Dopuszcza się kołkowanie miejsc 

     po sękach o średnicy nie większej niż 25 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt/m, 
- Kołki rozporowe ø 10/60 mm z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym z łbem 

płaskim, 

7.5.9.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA. 
Technologia  oraz  ogólne  wymagania dotyczące  wykonania  poszczególnych  elementów 
podłóg na spocznikach piętrowych klatki schodowej przedstawiają się następująco: 
7.5.9.3.1. Izolacja akustyczna ze styropianu. 
Na oczyszczonym i wyrównanym podłożu betonowym (spoczniku żelbetowym) należy 
ułożyć płyty styropianowe, na sucho. Płyty należy układać mijankowo (w cegiełkę). Należy 
zachować ciągłość i szczelność ułożenia w progach drzwi i podobnych przejściach. Warstwa 
izolacji ze styropianu powinna być ciągła i jednolita. 
7.5.9.3.2. Izolacja z folii izolacyjnej. 
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Na styropianie należy ułożyć folię izolacyjną, na sucho 2-krotnie. Folię należy wywinąć na 
ściany, na wysokość 15 cm, a po wykonaniu podkładu betonowego i warstwy 
samopoziomującej nadmiar folii należy obciąć. Łączenie folii należy wykonać na zakład, na 
szerokości co najmniej 15 cm. Styki folii 2-giej warstwy nie powinny pokrywać się ze 
stykami folii pierwszej warstwy. Należy zachować ciągłość izolacji z folii w progach drzwi. 
Na stykach z innymi rodzajami posadzek należy pozostawić zapas folii ok. 15 cm, który 
będzie można obciąć po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej 
posadzki oraz posadzki sąsiadującej. 
7.5.9.3.3. Podkład betonowy B15 zbrojony siatką. 
Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B15, zbrojony siatką zgrzewaną z drutu, 
zgodnie z projektem. Przed rozpoczęciem betonowania należy przygotować zbrojenie z siatek 
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzić na siebie na długość co najmniej jednego 
drutu poprzecznego. W czasie układania mieszanki betonowej siatki stalowe należy 
wprowadzić w beton tak, aby znalazły się w połowie grubości podkładu betonowego. Podkład 
ma być oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. 2 cm. Podkład powinien mieć 
powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a 
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych 
pęknięć ani wykruszeń. Podkład z betonu należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. 
Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym 
przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i 
polewaniu wodą. 
7.5.9.3.4. Płytki gresowe-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowej 
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. 
Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego 
samego rodzaju jak na posadzce. Jeżeli powyżej cokolika nie jest wykonana wykładzina z 
glazury nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z 
innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi 
profilami. 
7.5.9.3.5. Progi w drzwiach wejściowych do mieszkań. 
W progach drzwi wejściowych do mieszkań należy zamontować progi z desek dębowych 
struganych o gr. 30 mm. Deski należy osadzić w progach drzwi przy użyciu kołków z 
tworzywa sztucznego. Każdy próg należy zamocować 4-ma kołkami. Łby wkrętów 
mocujących należy wpuścić w drewno, a powstały otwór zakołkować, wyszlifować i 
zalakierować. 

7.5.9.4.    ODBIÓR ROBÓT 
7.5.9.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych w pkt. 7.1.4.1. 
7.5.9.4.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: 
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad 
opisanych w pkt. 7.1.4.2. 
7.5.9.4.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym 
podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych w pkt. 7.1.4.3 

7.5.9.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
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1. PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
2. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
3. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
4. ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
5. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
6. PN-EN 176. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nie szkliwione. 

7.6.10.  PODŁOGI NA SPOCZNIKACH MIĘDZYPIĘTROWYCH 

7.6.10.1. WSTĘP 
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi z posadzką z 
płytek gresowych na spocznikach międzypiętrowych klatki schodowej. 

7.6.10.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
- Płytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać 

następujące  wymagania:  nasiąkliwość  < = 3%;  wytrzymałość  na zginanie >=270  Mpa; 
twardość   powierzchni   (w   skali   Mohsa)   >=5;   mrozoodporne;   odporne   na   działanie 
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa. 
odporna na temperaturę od -20°C do +60°C. 

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20 C do +100 C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki. 

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i 
dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 

7.6.10.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 
Technologia  oraz  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  poszczególnych  elementów 
podłóg na spocznikach międzypiętrowych klatki schodowej przedstawiają się następująco: 
7.6.10.3.1. Gładź z zaprawy cementowej. 
Na żelbetowych spocznikach międzypiętrowych należy wykonać gładź z zaprawy 
cementowej o grubości średniej 1 cm. Gładź należy wykonać na zmytym wodą podłożu. 
Gładź powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne 
odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów 
większych niż 5 mm. a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno 
przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W gładzi nie może 
być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Gładź należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. 
Pielęgnacja gładzi polega na utrzymaniu jej powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez 
polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu 
wodą. 
7.6.10.3.2. Płytki gresowe-posadzka i cokolik. 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układanych na zaprawie klejowe] 
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. 
Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego 
samego rodzaju jak na posadzce. 
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7.6.10.4.      ODBIÓR ROBÓT 
7.6.10.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych. 
7.6.10.4.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: 
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad 
opisanych. 
7.6.10.4.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym 
podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych . 

7.6.10.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
PN-80/B-30000. Cement portlandzki. 
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
PN-EN 176. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nie 
szkliwione. 

7.7.11. OKŁADZINY BIEGÓW KLATEK SHODOWYCH 

7.7.11.1. WSTĘP 
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi z posadzką z 
płytek gresowych na biegach klatki schodowej, a także obłożenie podstopni. 

7.7.11.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 

- Płytki   gres   antypoślizgowe,   na  stopnie   schodów  z  ryflowaniem  podłużnym   przy 
krawędziach: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać 
następujące wymagania:  nasiąkliwość < =3%; wytrzymałość na zginanie >=270  
Mpa; twardość  powierzchni   (w   skali   Mohsa)   >=5;  mrozoodporne;   odporne   na  
działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

- Płytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać 
następujące wymagania:  nasiąkliwość <= 3%; wytrzymałość na zginanie >=270  Mpa; 
twardość   powierzchni   (w   skali   Mohsa)   >=5;   mrozoodporne;   odporne   na działanie 
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 Mpa, 
odporna na temperaturę od -20°C do +60°C. 

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -20°C do +100°C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki. 

7.7.11.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 
Technologia  oraz  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  poszczególnych  elementów 
okładzin biegów klatek schodowych przedstawiają się następująco: 
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7.7.11.3.1. Nastopnice. 
Posadzkę stopni schodowych (nastopnice) należy wykonać z płytek gresowych, które są 
ryflowane przy krawędzi schodów. Płytki należy układać na zaprawie klejowej, bezpośrednio 
na betonowej powierzchni schodów. Powierzchnia przeznaczona do układania płytek powinna 
być równa i czysta. 
7.7.11.3.2. Podstopnice. 
Podstopnice schodów należy obłożyć płytkami gresowymi na zaprawie klejowej 
bezpośrednio na betonowej powierzchni schodów. Powierzchnia przeznaczona do układania 
płytek powinna być równa i czysta. 
7.7.11.3.3. Cokolik. 
Cokolik należy wykonać z płytek gresowych na zaprawie klejowej. Powierzchnia 
przeznaczona do układania płytek powina być równa i czysta. 

7.7.11.4.   ODBIÓR ROBÓT 
7.7.11.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych. 
7.7.11.4.2. Odbiory międzyfazowe. 
Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: 
częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu należy dokonać wg zasad 
opisanych. 
7.7.11.4.3. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane w niniejszym 
podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych . 

7.7.11.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
PN-EN 176. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nie 
szkliwione. 

8. MALOWANIE 

8.1.   MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW W BUDYNKU 

8.1.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach jak niżej opisano.:  
-   ściany i sufity piwnic malować dwukrotnie farbą emulsyjną 
- ściany i sufity pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych malować dwukrotnie farbami 

emulsyjnymi do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym lub pastelowym, 
-  korytarze i klatki schodowe malować farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie,  
- stolarka i ślusarka drzwiowa typowa nie wymaga malowania, gdyż dostarczana jest w 

stanie gotowym, 
- stolarka z PCW, 
- złącza   spawane  na  budowie  oczyścić,   zagruntować   farbą ftalowa  przeciwrdzewną 

cynkową 60% i dwukrotnie pomalować farbą ftalową ogólnego stosowania, 
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8.1.2. MATERIAŁ  
8.1.2.1. Farby emulsyjne 
farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we 
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych budynku koszarowego, ściany należy pomalować w 
pastelowych kolorach takich samych jak glazura, sufity pomalować kolorem białym.  
A) np. Farba emulsyjna biała - silnie kryjąca, wodorozcieńczalna, farba emulsyjna do 
zastosowań wewnątrz Zastosowanie Farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań 
powierzchni i podłoży z betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów 
drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet. 
Właściwości Ze względu na bardzo dobrą przyczepność farba może być stosowana do 
malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powłokę matową, bez zmarszczeń i 
spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. 

Dane techniczne 
 

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub 2 
Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 

Gęstość wyrobu ok. l,55g/cm 

Wyrób posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr B-644/96. 
Wyrób zgodny z PN-C-81914. 
B) np. Farba emulsyjna Nobiles farba emulsyjna do zastosowań wewnątrz 
Nobiles - Pokój  to nowa ekonomiczna farba emulsyjna do  malowania wewnętrznych  
powierzchni cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - gipsowych.  
Zastosowanie specjalnych surowców pozwoliło na osiągnięcie konsystencji farby, która  
pozwala na jej łatwe naniesienie nawet grubymi warstwami na powierzchniach pionowych.  
Zapewnia to dużą wydajność farby oraz ułatwia równomierne pokrycie podłoża.  

 

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Typ wyrobu Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu 
Przeznaczenie Dekoracyjne malowanie podłoży budowlanych wewnętrznych typu 

cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych  i kartonowo -
gipsowych 

Kolory Biały 
Efekt dekoracyjny Mat 
Gęstość Ok. l,5g/cm3 
Rozcieńczalnik Woda pitna 
Temperatura zapłonu Produkt niepalny 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł 

ciepła 
Termin ważności 12 miesięcy 

II. SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie produktu do stosowania Farbę dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną. 
Metody i parametry nakładania Dodatek 

rozcieńczalnika 
[%] 

Lepkość 
(6mm) [sek] 

Średnica 
dyszy [mm] 

Ciśnienie 
kPa 

Zalecana 
Ilość warstw 

Pędzel, wałek  Forma handlowa   2÷3 
Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C 
Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

 nadaje się do manipulacji - 3 h 
  własności użytkowe - 3 h 

Powtórne malowanie 2h 
Wydajność Ok. 8 m2/ 1 
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Mycie narzędzi Natychmiast    po    użyciu    -    obficie    wodą,     zaschniętą    farbę 
rozcieńczalnikiem nitro 

Opakowania 11; 31; 51; 101; 201 

8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
8.1.3.1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych 
Ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy pomalować farbami 
emulsyjnymi dwukrotnie, z wyjątkiem ścian w miejscach pokrytych glazurą. Malowanie 
należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. 
ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu, 
wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta 
i nie wymaga szczegółowego omówienia. Na rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne 
proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.), i różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie 
ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się 
zastosowanie jasnych kolorów na ścianach dostosowanych do koloru glazury, na sufitach 
zaleca się kolor biały (uzgodnić z użytkownikiem). Powłoki malarskie będą wykonywane na 
odnowionych tynkach poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości. Nie zaleca się 
zatem gruntowania tych powierzchni o ile świadectwo dopuszczenia przyjętej do malowania 
farby nie podaje inaczej. Należy stosować się zawsze do wymagań podanych w świadectwie 
dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powłok nie powinny 
mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok 
powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb 
przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne 
przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie. Powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 
8.1.3.2. Zastosowanie farb  
- PRZYGOTOWANIE   PODŁOŻA   Podłoże   powinno   być   równe,   gładkie,   bez   spękań, 

oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od tłuszczu. Stare powłoki farby klejowej należy 
dokładnie usunąć, drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Podłoża o 
dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować rozcieńczoną farbą. 

-    SPOSÓB UŻYCIA Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu 
wyrównania   konsystencji.   Farbę   można   nanosić   wałkiem,   pędzlem   lub   metodą 
natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę 
nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe 
tynki malować po upływie 3 - ^ 4  tygodni. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farbę można 
barwić przy użyciu past pigmentowych. 

-    ZUŻYCIE Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się 1 l farby na ok. 7÷8 m2. W 
praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. 

-    NARZĘDZIA Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu. 

- OPAKOWANIA Wiadra plastikowe 20 1, 10 1, 5 1, 3 1, 1 1. Paleta: 320 1 w wiadrach 20 1, 360 
1 w wiadrach 10 1, 225 1 w wiadrach 5 1, 216 1 w wiadrach 3 1, 120 1 w wiadrach 1 1.   

- PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 
paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

8.1.3.3. Technologia wykonania - malowanie farbami emulsyjnymi  
 
-   MATOWANIE NOWYCH PODŁOŻY: Podłoże przed malowaniem powinno być odtłuszczone 
     i czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Podłoża cementowo - wapienne i betonowe 
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powinny być sezonowane minimum 4 tygodnie. Płyty kartonowo — gipsowe należy 
wstępnie zagruntować podkładem Nobiles - Podkład do Płyt Kartonowo - Gipsowych. 
Zaleca się nakładanie 2÷3 warstw farby Nobiles - Pokój w odstępach 2 godzinnych. 

Malowanie renowacyjne:   Usunąć skredowane i złuszczone powłoki. Ubytki i spękania oraz 
rysy uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną. Podłoże oczyścić od pyłu i kurzu oraz odtłuścić. 
Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę Nobiles - Pokój w sposób podany jak dla 
nowych podłoży. 

8.1.3.4. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.3.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i 
lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla 
ludzi i środowiska. 
8.1.3.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 

zakryciu) 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 
-    sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 
-    sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 
8.1.3.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją  projektową,   umową,   niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych  materiałów na podstawie  protokołów 
     odbioru materiałów 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży  i  wykonania powłok  malarskich 

należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać  nie 
wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac 

- badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach 
po ich zakończeniu. 

8.2. MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH (ślusarsko - kowalskich) 

8.2.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji omówiono sposób wykonania i odbioru robót malarskich 
dotyczących elementów stalowych. Punkt ten dotyczy malowania balustrad, krat okiennych, 
barierek,  ościeżnic  stalowych,  wycieraczek  do  obuwia,  obróbek  blacharskich   i   innych 
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elementów  stalowych,  nie  dotyczy  gotowych  elementów  malowanych  proszkowo  przez 
producenta. 
Elementy stalowe należy malować farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie. 

8.2.2.  MATERIAŁY 
Farby ftalowe do metalu 

- farba ftalowa gruntująca, zabezpieczająca elementy wewnętrzne i zewnętrzne z metali, o 
zawartości aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartości ołowiu i chromu, 
nieszkodliwa dla środowiska, istnieje duża dostępność na rynku środków gruntujących 
uniwersalnych spełniających te wymagania, 

- farba ftalowa zewnętrzna na zagruntowany metal, można zastosować farbę 
chlorokuczukową, farba powinna spełniająca następujące wymagania; dobra 
przyczepność, bez zawartości ołowiu, nieszkodliwa dla środowiska, wysokoelastyczna, 
odporna chemicznie, o dobrym i równomiernym kryciu powierzchni i krawędzi, 
odporna na uderzenia 

8.2.2.1. Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA 
Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni 
stalowych i żeliwnych, urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, 
miejskiej i wiejskiej. Emalie te mogą być również stosowane do malowania betonu i tynków. 
Powłoki emalii charakteryzują się również elastycznością i odpornością na inne czynniki 
mechaniczne. 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana 
Przeznaczenie Dekoracyjne 

żeliwnych, 
rur 

ochronne malowanie urządzeń i konstrukcji stalowych, 
kanalizacyjnych i gazowych. 

Kolory Wg karty RAL oraz kolorów obowiązujących w Nobilesie 
Efekt dekoracyjny Połysk 
Gęstość Ok. l,5g/cm3 
Rozcieńczalnik Nobiles - Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stosowania 
Temperatura zapłonu Powyżej 21°C 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł 

ciepła 
Termin ważności 15 miesięcy 

II. SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie produktu do stosowania Emalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć Nobiles -

Rozcieńczalnikiem    do    wyrobów    chlorokauczukowych    ogólnego 
stosowania 

Metody i parametry nakładania Dodatek 
rozcieńczalnika 

[%1 

Lepkość 4 
(min) [sek] 

Średnica 
dyszy [mm] 

Ciśnienie 
kPa 

Zalecana 
Ilość warstw 

Pędzel, wałek  Forma handlowa   1 
Natrysk pneumatyczny 5÷10 25÷33 1,5÷2 300÷500 2 
Natrysk hydrodynamiczny Max. 5 60÷110 0,35÷0,45 250÷400 1 
Warunki malowania Temperatura   powyżej    5°C,   pomieszczenia   dobrze   wentylowane 

(wietrzone) 
Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

•     nadaje się do manipulacji - 18 h  
•     własności użytkowe - 72 h 

Powtórne malowanie Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h 
Wydajność Ok. 7 m2/ 1 
Mycie narzędzi Nobiles - Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
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 stosowania 
Opakowania 11; 5 1; 12 1 

8.2.3.  Dach i rynna 
Nobiles - Dach i Rynna to nowoczesna, wodorozcieńczalna gruntoemalia akrylowa do 
ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni świeżo nałożonego ocynku, jak również 
utlenionego. Gruntoemalia jest również polecana do malowania podłoży aluminiowych. 
Produkt może być stosowany do wymalowań zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Typ wyrobu Gruntoemalia akrylowa wodorozcieńczalna 
Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie powierzchni ocynkowanych 

świeżo nałożonych i utlenionych oraz aluminiowych 
Kolory Czerwony tlenkowy + 6 kolorów 
Efekt dekoracyjny Mat 
Gęstość Ok. l,35g/cm3 
Rozcieńczalnik Woda demineralizowana 
Temperatura zapłonu Produkt niepalny 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł 

ciepła 
Termin ważności 12 miesięcy 

II. SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie produktu do stosowania Gruntoemalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć 

wodą demineralizowana 
Metody i parametry nakładania Dodatek 

rozcieńczalnika 
[%] 

Lepkość 
6(mm)[sek] 

Średnica 
dyszy [mm] 

Ciśnienie 
kPa 

Zalecana 
Ilość warstw 

Pędzel, wałek  Forma 
handlowa 

  2÷3 

Natrysk pneumatyczny 5÷7 Lekko 
tiksotropowa 

1,5÷2 250÷300 2÷3 

Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C, Prac malarskich nie należy prowadzić 
w czasie deszczu i mgły 

Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

•     nadaje się do manipulacji - 3 h 
 •     własności użytkowe - 24 h 

Powtórne malowanie 3h 
Wydajność Ok. 8 m2/ 1 
Mycie narzędzi Natychmiast   po   użyciu   -   obficie   wodą,    zaschniętą   farbę 

rozcieńczalnikiem nitro 
Opakowania 11; 10 l 

8.2.4.  TECHNOLOGIA WYKONANIA 
8.2.4.1.   Malowanie elementów stalowych 
Elementy stalowe przed malowanie należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. do 
III - go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się 
poprzez oczyszczenie ręczno - mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek 
drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie płomieniowe gdzie powierzchnię stali 
poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego - acetylenowo - powietrznego lub 
acetylenowo - tlenowego, a następnie przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte 
zanieczyszczenia. Elementy oczyścić należy również za pomocą piaskowania.  
Należy również przed malowaniem poddać powierzchnie odtłuszczeniu. Odtłuszczenie 
wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. 
Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych należy zabezpieczyć oczyszczone 
powierzchnie przez korozją. Należy powierzchnię zagruntować jedną warstwą środka 
gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą nawierzchniową ftalową tworzącą 
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powłokę   antykorozyjną odporną  na  działanie   czynników   zewnętrznych   i   mechaniczne 
uderzenia. Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20 – 40 ųm. 
8.2.4.2.a Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią 

- Malowanie nowych podłoży - Podłoże przed malowaniem powinno być suche 
odtłuszczone i czyste oraz zagruntowane podkładem Nobiles - Chlorokauczuk - 
Podkład. Warstwę podkładową najlepiej przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak 
przygotowane podłoże pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią. Zaleca się 
nakładanie dwóch warstw emalii metodą mokro na mokro w odstępach max. Do 3 
godzin. Powtórne malowanie powinno być minimum po 10 dniach. 

- MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usunąć resztki starej, łuszczącej się 
powłoki. Odkryte podłoże stalowe lub żeliwne pomalować podkładem Nobiles -
Chlorokauczuk - Podkład. Po wyschnięciu przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak 
przygotowane podłoże pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią w sposób 
podany jak dla nowych podłoży. 

8.2.4.2.b.Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania DACH i RYNNA 
- Malowanie nowych podłoży - Powierzchnie ocynkowane i aluminiowe należy 

dokładnie odtłuścić wodą z detergentem lub benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnie 
świeżego ocynku dobrze jest zmyć 25% roztworem amoniaku rozcieńczonym w wodzie 
w stosunku 0,5 1 amoniaku na 10 1 wody i obficie spłukać wodą. Po odtłuszczeniu 
powłoki dokładnie spłukać wodą i wysuszyć. Na tak przygotowane podłoże nałożyć 
gruntoemalia Nobiles -Dach i Rynna. Zaleca się nakładanie 2÷3 warstw w odstępach 3 
godzinnych do grubości powłoki suchej powyżej 160ų. 

- Malowanie renowacyjne - Usunąć resztki starej łuszczącej się powłoki metodą 
chemiczną za pomocą dostępnych w handlu zmywaczy powłok. W przypadku 
uszkodzenia lub skorodowania powłoki ocynku, miejsca uszkodzone zeszlifować i 
pokryć podkładem antykorozyjnym lub dodatkowo gruntoemalia Nobiles - Dach 
Rynna. Całość pokryć 2÷3 warstwami produktu w sposób podany jak dla nowych 
podłoży. 

8.2.4.3. ODBIÓR ROBOT 
8.2.4.3.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie 
zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 
8.2.4.3.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub 

ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża metali do malowania, 
- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności 

barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, 
zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 
8.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 



 75

- sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych  materiałów  na  podstawie  
protokołów odbioru materiałów 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i  wykonania powłok  
malarskich należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- badania powłok malarskich przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po 
ich zakończeniu. 

9.   STOLARKA OKIENNA I  DRZWIOWA 

9.1. OKNA 

9.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru okien. Ilości i symbolika okien zostały zestawione w zestawieniu okien  w projekcie 
budowlanym. 

- Okna wystawowe w lokalach użytkowych oraz okna i drzwi balkonowe mieszkań 
z PCV w kolorze białym, 

- Do otwierania górnych kwater okiennych zastosować zamykacze dostępne z 
poziomu podłogi. 

- W połaciach dachowych okna połaciowe. 
- W oknach kuchennych i łazienkowych, zamontować nawiewniki automatyczne. 

9.1.2. MATERIAŁY 

Zastosowano indywidualne i typowe elementy stolarki i ślusarki. 

Okna zespolone , szklone zestawem dwuszybowym, stopień ochrony akustycznej 3=35-39DB , współczynnik 
K=1,1. Okucia z możliwością stałego rozszczelnienia okien oraz nawietrzaki wbudowane w ościeżnice. 

9.1.3.1.1  TECHNOLOGIA WYKONANIA  

9.1.3.1.2.Wbudowyvvanie stolarki okiennej 

 9.1.3.1.2.1 .Przygotowanie ościeży: 
1) Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub bez węgarków. 
2) Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem 

betonowym   lub   drewnianym   lub   drewnianym   impregnowanym   powinny   zapewnić 
prawidłowe osadzanie i uszczelnienie stolarki okiennej. 

3) Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów 
komórkowych lub betonów lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny być tak 
wykonane   aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz 
umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą. 

4) Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i   stan 
powierzchni węgarków do których ma przylegać ościeżnica. 

5) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary 
okien podanych w projekcie technicznym. 

6) Usytuowanie progu betonowego  lub drewnianego  względem płaszczyzny węgarków 
powinno  po  ustawieniu  na nim  okna  zapewniać  prawidłowe jego  przyleganie  do 
węgarków. 
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9.1.3.1.2.2.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej: 
1) Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli A) 
2) Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia 

się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża. 
3) Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia 

ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A), 
a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. Zestawione stojaki 
ościeżnic należy łączyć za pomocą wkrętaków. 

Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej. 
 

Wymiary zewnętrzne 
stolarki (cm) 

Liczba 
punktów 

zamocowa 
nia 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 

wysokość Szerokość  w nadprożu i progu na stojaku 
do 150 do 150 4 Nie mocuje się każdy stojak w 2 punktach w 

odległości około 33 cm od 
nadproża i około 35 cm od 
progu 

150-200 6 po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ 
szerokości okna 

Powyżej 
200 

8 po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowej krawędzi 
ościeża, równej 1/3 szerokości okna 

powyżej 
150 

do 150 4 Nie mocuje się każdy stojak w 3 punktach: -
-w odległości 33 cm od 
nadproża, 
- w ½ wysokości, 
-  w odległości 33 cm od 

dolnej części ościeża 

150-200 8 po 1 punkcie w nadprożu i progu w  ½ 
szerokości okna 

Powyżej 
200 

10 po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowych krawędzi 
ościeża, równych 1/3 wysokości 
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9.1.3.1.2.3.Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 
1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach 

lub listwach. 
2) W zależności  od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki  należy 

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
3) W ościeżach z węgarkami  uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i 

powietrza może być dokonane następującymi sposobami: 
- w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu 

trwale plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 
- przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 

20x8 do 10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8 - 1 0  mm 
powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża 
należy wypełnić kitem trwale plastycznym. 

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane 
przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. 

5) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie 
okna   wypełnić   kitem   trwale   plastycznym,   a   na   pozostałej   szerokości   ościeżnicy 
szczeliwem termoizolacyjnym. 

6) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi 
odchyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

7) Po ustawieniu okna lub drzwi  balkonowych  należy sprawdzić  sprawność  działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 

8) Zamocowanie   ościeżnic   należy   dokonać   za   pomocą   łączników   typu   zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w 
ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do 
ościeża jest zabronione. 

9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym 
nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód 
opadowych. 

10) Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. 
11) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na 

zewnętrz  fragment     ściany  pod  oknem  i  wykonać  obróbki  blacharskie   dokładnie 
umocowane we wrębie ościeżnicy. 

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy 
dokładnie zamknąć. 

9.1.4.  ODBIÓR ROBÓT 
9.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich 
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
9.1.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
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Odbiór okien i ich montaż powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór 
powinien obejmować: 
- sprawdzenie   stanu   i   wyglądu   ościeży   pod   względem   równości,   pionowości  i 

spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu, 
- sprawdzenie dokładności  uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub 

ścianami, 
- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod 

względem cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 
 Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić 
protokół . 
 
9.1.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
- sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją   projektową,   umową,   niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości  i prawidłowości  użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

-    sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu   
przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

9.2.  DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

9.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru   robót  związanych  z  wymianą i   wykonaniem   nowych   drzwi   zewnętrznych   i 
wewnętrznych. Ilości i symbolika drzwi zostały zestawione w zestawieniu stolarki drzwiowej 
w projekcie budowlanym. 

9.2.2.1. MATERIAŁY 
 
-  Drzwi wewnętrzne płytowe z przylgą , profilowane  w ościeżnicach drewnianych lub 
stalowych . Kratki nawiewne w dolnej części skrzydła w drzwiach do łazienek , WC i kuchni. 
 
- Drzwi zewnętrzne płytowe , wypełnione płytą pilśniową I STG z okuciami 
przeciwwyważeniowymi typu DPA 11W produkcji Sokółka lub podobne, odporność ogniwa 
0,5H, izolacyjność akustyczna 27DB. 
 
 
- Drzwi wejściowe zewnętrzne z profili aluminiowych wg projektu współczynnik K=1,1.
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9.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

9.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych: 
1) Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, 

które powinny przenieść wymagane obciążenia. 
2) Drzwi stalowe wewnętrzne korytarzowe powinny posiadać kotwy umożliwiające ich 

przyspawanie do marek stalowych znajdujących się w ścianie budynku. 
3) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić i 

wypoziomować. 
4) Przy stosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do aktualnych 

instrukcji technicznych. 
5) Drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i 

ewakuacyjnych    oraz   umożliwiać    dogodny   transport    urządzeń    do    pomieszczeń 
technicznych. 

6) Drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz. 
7) Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 
8) Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze 

przylegać do ościeżnicy. 
9.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej 
1) Wbudowywanie drzwi klepkowych i deskowych powinno być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową (kierunki otwierania, szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj 
materiału itp.). 

2) Przed trwałym zamocowanie ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w 
poziomie, a w przypadku drzwi bezościeżnicowych - także osiowe ustawienie trzpieni 
haków zawias kotwionych w ościeżu. 

3) Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających. 
4) Drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po    zamknięciu muszą dokładnie 

przylegać do ościeżnicy. 

9.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
9.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich 
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, 
zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi stalowych, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
9.2.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Odbiór robót   powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien 
obejmować: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół . 
9.2.4.3.Odbiór końcowy Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją  projektową,   umową,   niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu 
przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

9.3.  OŚCIEŻNICE 

9.3.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą i wykonaniem ościeżnic związanych z wymianą drzwi 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

9.3.2. MATERIAŁY 
9.3.2.1. Ościeżnice stalowe wewnętrzne - do wszystkich drzwi wewnętrznych zastosować 
ościeżnice   stalowe   ocynkowane,   wykonane   z   blachy   stalowej   ocynkowanej   grubości 
1,2 mm , malowane farbą proszkowo, akesoria: zawiasy czopowe, uszczelka gumowa na 
obwodzie ościeżnicy w kolorze popielatym, kotwy montażowe, 
9.3.2.2. Ościeżnica stalowe do  drzwi zewnętrznych - metalowa systemowa,  z  blachy 
ocynkowanej grubości 1,5 mm , w kolorze drzwi zewnętrznych, z profilem uszczelniającym, 
akcesoria:  trzy zawiasy czopowe,  uszczelka gumowa, dybie montażowe,  próg ze  stali 
nierdzewnej. 

9.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Montaż ościeżnic metalowych - osadzania ościeżnic metalowych należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak niżej: 
1) Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 

trakcie ich murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz 
powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. 

2) W murach cienkich do 25 cm grubości ościeżnice powinny być osadzone w trakcie 
murowania przez wpuszczenie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z 
murem kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 
mm. 
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3) Ościeżnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania 
przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami 
wpuszczonymi w spoinę na długość 250 mm. 

4) Ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi 
ościeży otworu drzwiowego w ścianie. 

5) Przy  osadzaniu  ościeżnic  stalowych  w  czasie  murowania  ścianki   należy  dokładnie 
podeprzeć rozporka, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w 
inny sposób zależnie od rodzaju ościeżnicy. 

6) Kotwy  ościeżnic  należy  odgiąć  do  poziomego  położenia,  tak   aby  umieszczone  w 
gnieździe można było je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. 

7) Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone  aby  ich odstęp od progu i 
nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 

8) Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią 
otworu drzwiowego w ścianie (ościeża). 

9) Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 

10) Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianką powinno 
być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 

11) Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co 
najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 

12) Osadzenia ościeżnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproża ościeżnicy po 
stronie skrzydła drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę. 

13) Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod 
wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. 

14) Po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia 
ościeżnicę obmurowuje się. 

15) Obmurowania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych ścianek 
działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych. 

16) Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową. 
17) Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy czy nie odchyliła się od 

pionu. 
18) Po   zabudowaniu   ościeżnicy  przestrzeń  między  ościeżnicą  a  murem   powinna  być 

wypełniona całkowicie zaprawą murarską, a w razie możności również kawałkami cegieł. 
19) Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy 

progowej. 
20) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć 

gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeżnicy oraz 
wpuszczeniu kotew zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie kotew - od góry 
przez płaskie lejki. 

21) Ościeżnice składane mogą być osadzane tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych. 
W ścianie zewnętrznej jest zabronione. 

22) Do osadzania ościeżnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na 
drgania. 

9.3.4.  ODBIÓR ROBÓT 
9.3.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór OŚCIEŻNIC przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich 
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wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, 
zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
9.2.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien 
obejmować: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół . 

9.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-    sprawdzenie   zgodności   wykonania  z  dokumentacją  projektową,   umową,   niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,  

-    sprawdzenie jakości  i prawidłowości  użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

10.   ELEMENTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE 

10.1. BALUSTRADY 

10.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest opis wykonania i odbioru robót związanych 
z wymianą balustrad. 

10.1.2. MATERIAŁY 
- rury ze stali nierdzewnej o średnicy ø 50 mm malowane proszkowo, elementy gotowe 

typowe wg systemu wykonywania balustrad i barier ochronnych. 
- balustrady klatek schodowych i barierki ochronne okien wykonać z prętów stalowych 

kwadratowych z pochwytem drewnianym, drewno liściaste twarde, 
- balustrady  i   barierki   zewnętrzne  schodów  wykonać  z  rur  stalowych  malowanych 

proszkowo średnicy ø 50 i średnicy ø 30 mm 
- balustrady loggii i balkonów wykonać z rur stalowych i ram kątownika 30x30x3mm 

wypełnionych siatką tkaną stalową o oczkach 30x30mm. malowanych proszkowo. 

10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
W remontowanym budynku należy zdemontować wszystkie istniejące balustrady schodów 
nie spełniających wymagań bezpieczeństwa, a w ich miejsce wykonać nowe wg niżej 
wymienionych zasad: 
1)  Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nie ograniczonej ścianą powinny 

być : 
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- wysokości od krawędzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 1100 mm, 
dopuszcza się wysokość 900 m w budynkach jednorodzinnych małych do dwóch 
kondygnacji 

-  o odstępie w świetle między pionowymi prętami - 120 mm,   dopuszcza się odstęp 150 
mm w budynkach produkcyjnych lub magazynowych. 

2) Balustrady balkonów, loggi, galerii i tarasów powinny być: 
o wysokości  od poziomu podłogi  do wierzchu balustrady   1100  mm,  dopuszcza się 
wysokość 900 mm w budynkach turystycznych do dwóch kondygnacji, 
o odstępie w świetle między pionowymi prętami - 120 mm. 
odległość dolnej półki balustrady od poziomu podłogi nie powinna przekraczać 120 mm. 

3) Balustrady powinny mieć konstrukcję zapobiegającą możliwości wypadnięcia dziecka. 
Zaleca się, aby konstrukcja uniemożliwiała wspinanie się dzieci po balustradzie. 

4) Balustrady odgraniczające poziomy widowni hal sportowych, stadionów , teatrów i kin 
nie powinny ograniczać widoczności dostosowanej do istniejących potrzeb. 

5) Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków,  a na spawach w 
miejscach   styków   zeszlifować.   Poręczy   nie   należy   łączyć   śrubami   od   góry   na 
zewnętrznym obrysie. 

6) Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500N/m, jeżeli w dokumentacji nie 
określono inaczej. 

7) Pochwyty poręczy wg PN-75/B-89020. 

10.1.4.ODBIÓR ROBÓT 
10.1.4.1.Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich   dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 
-    certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-    certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, aprobata 

techniczna) 

10.1.4.2. Odbiór balustrad 
Odbiór balustrad obejmuje: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia    
należy dokonać na podstawie oględzin, 

- sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych materiałów na podstawie 
protokołów odbioru materiałów. 

- sprawdzenie   balustrad polega na stwierdzeniu   zgodności z wymaganiami 
wysokości, wymiarów, rozstawu i wykonania połączeń elementów 
konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczególnych odcinków (przekroju, 
spawania lub lutowania, gładkości elementów itp.), 

- należy sprawdzić rozmieszczenie elementów pionowych i poziomych 
balustrady oraz wykonania pochwytów, 

- sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady w 
konstrukcji klatki schodowej, 

- sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu, 
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Balustrady  wykonane  niezgodnie z  warunkami  specyfikacji  technicznej   nie  mogą być 
przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 

10.2.  ELEMENTY ŚLUSARSKIE 

10.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem krat okiennych i drabinek włazowych na dach. 

- W posadzce  wiatrołapów  i  w podestach  wejściowych  przed   lokalami  
usługowymi zamontować wycieraczki do obuwia typu ACO. 

- Przed wejściami do klatek zamontować skrobaczki do butów. 
- Na każdej klatce schodowej, przy wyjściach na dach wykonać i zamontować 

drabiny wyłazowe. 

10.2.2. MATERIAŁY 
- wycieraczka do obuwia: z płaskowników stalowych 5x25 mm w ramie z kątowników 

20x25mm, rozstaw płaskowników co około 3-5 cm, o wymiarach około 30-40cm na 50-
60 cm 

- skrobaczka do butów 
- drabinka wyłazowa - do istniejącego włazu dachowego wykonać drabinkę wyłazową 

stalową z prętów stalowych lub płaskowników 30 x 10 mm, stopnie włazowe w rozstawie 
co 30 cm z prętów stalowych ø 20 mm lub płaskownika 10x20 mm. 

10.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Drabinki włazowe prowadzące do włazu dachowego zakotwić w istniejącej ścianie klatki 
schodowej w rozstawie co 30 cm. 
Wycieraczki do obuwia wykonać na warsztacie z płaskowników przyspawanych do ramy z 
kątowników.   Wycieraczki   osadzić  przed  wejściem   głównym  do   budynku  z  podeście 
betonowym w którym wykonać otwór prostokątny zabezpieczony kątownikiem. Wycieraczka 
musi stanowić część ruchomą umożliwiającą usuwanie piasku. Obok wycieraczki zakotwić w 
podeście tzw. skrobaczkę do obuwia wykonaną z płaskownika zakotwionego prostopadle do 
podestu betonowego. 
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie elementów 
stalowych. Opis malowania elementów stalowych niniejszej specyfikacji. 

10.2.4.ODBIÓR ROBÓT 
10.2.4.1.Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich   dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. 

12. Odbiór końcowy elementów ślusarsko - kowalskich. 
Odbiór końcowy krat i innych elementów obejmuje: 
-    sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia    należy 

dokonać na podstawie oględzin, 
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- sprawdzenie jakości  i  prawidłowości  użytych materiałów na  podstawie  protokołów 
odbioru materiałów. 

- sprawdzenie prawidłowości zakotwienia drabinki i rozstawu stopni włazowych na dach 
umożliwiających bezpieczne z nich korzystanie. 

- sprawdzenie wykonania wycieraczek na podstawie oceny wizualnej, 
- sprawdzenie zabezpieczenia elementu przed korozją, 
- sprawdzenie prawidłowości i bezpiecznego osadzenia wycieraczek, tak by nie wystawały 

poza podest betonowy i umożliwiały swobodne poruszanie się po podeście betonowym. 

11.   ELEWACJE 

11.1.  ELEWACJE ŚCIAN 

11.1.1. WSTĘP 
 
Ściany  zewnętrzne  piwnicy  do  poziomu   1,0  m  poniżej   poziomu  terenu  oraz  ściany 
fundamentowe do poziomu 1,0 m poniżej poziomu posadzki parteru, ocieplono polistyrenem 
ekstrudowanym gr. 5 cm.  
11.1.1.1. Tynki i okładziny zewnętrzne. 

na ścianach zewnętrznych wykonać tynki cementowo-wapienne barwione w masie. 
- cokół    do     wys.     60÷170cm    wyłożyć    płytkami    klinkierowymi,     elewacyjnymi 

(mrozoodporne), 
- podokienniki zewnętrzne ceramiczne matowe. 
11.1.1.2.Projektowane są następujące prace elewacyjne: 

docieplenie ścian fundamentowych, 
wykonanie tynków cementowo-wapiennych barwionymi w masie, 
wyłożenie cokołu kształtkami ceramicznymi, 
wykonanie rynien, rur spustowych i wykonanie opierzeń wg projektu 

11.1.2. MATERIAŁY 
 
11.1.2.1.Tynki cementowo-wapienne elewacji. 
- Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie,      
-  kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym,  
11.1.2 .2 .Kolorystyka budynku Kolory: 
• Wg Projektu Budowlanego 
11.1.3. Ocieplenie ścian piwnic 
Wykonać wg następującej kolejności robót: 

 

1. właściwe wykonać roboty ziemne wzdłuż ścian fundamentowych -wykopy wykonywać 
ręcznie, 

2. zabezpieczyć ściany wykopu i wykonywać je odcinkami, maksymalnie   1/3  długości 
ocieplanej ściany, 

3. wykonać pionową izolację przeciwwodną 2 x DYSPERBIT i pionowa folia kubełkowa + 
drenaż opaskowy , izolacja pozioma folia izolacyjna fundamentowa grubości 0,6 mm 

4. po    starannym    przygotowaniu    podłoża    przystąpić    do    przyklejenia    styropianu 
ekstrudowanego   grubości   5   cm   przy  zastosowaniu   mas   klejących   wodoszczelnych 
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począwszy od  górnego  poziomu ław fundamentowych do  poziomu  min.  0,5   m  nad 
terenem, 

5. na warstwie termoizolacyjnej wykonać warstwę bazową zbrojoną chroniącą termoizolację, 
a po jej wyschnięciu wykonać do poziomu terenu 3 krotną powłokę wodoszczelną np. z 
masy   asfaltowo   -   kauczukowej,   a   powyżej   terenu   tynk   zewnętrzny   mineralny, 
strukturalny, wodoszczelny, 

6. zasypywać wykop nie uszkadzając elementów wykonanego docieplenia, 
7. docieplenie (podobnie jak wykopy) wykonywać odcinkami wg kolejności i zasad jak 

wyżej. 

11.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
11.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
-  certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-  certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
11.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub 

ulegających zakryciu): 
Odbiór     międzyfazowy     robót powinien     obejmować     wydzielone     fazy     prac 
 odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 

równości i stanu zawilgocenia, 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów 

okiennych i drzwiowych, 
- sprawdzenie   wykonania  grubości,   barwy,  jakości   tynków,   w  tym   dopuszczalnego 

odchylenia powierzchni tynków, 
- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół.  
11.1.4.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
- sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją  projektową,   urnową,  niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości  i prawidłowości  użytych materiałów na podstawie  protokołów 
odbioru materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów należy przeprowadzić  na podstawie  
zapisów w dzienniku  budowy  i  protokołów odbiorów międzyfazowych. 

11.2. COKÓŁ BUDYNKU 
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11.2.1. MATERIAŁY 
11.2.1.1.Płytki elewacyjne na cokół 

- płytki klinkierowe licowe w kolorze terakoty, o wymiarach 25 x 6 cm, z dużą 
dokładnością wykonania (małe tolerancje wymiarowe, brak spękań i rys), 
mrozoodporne o odpowiedniej wytrzymałości, odporne na działanie czynników 
zewnętrznych tj. mrozoodporne i ognioodporne, odporne na agresję chemiczną i 
biologiczną, o nasiąkliwości nie większej niż 6%, o estetycznym wyglądzie, 

11.2.1.2. materiały pomocnicze 
-    zaprawa cementowa barwiona do spoinowania ścian, 
-     zaprawa klejowa do okładzin mrozoodporna, wodoszczelna o wysokiej jakości,   
wskazane jest zastosowanie kleju zgodnego z wybranym system docieplenia elewacji. 

11.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Wykonanie cokołu - okładzinę cokołu należy wykonać z płytek klinkierowych wg niżej 
opisanej technologii wykonania. Płytki należy przykleić do uprzednio oczyszczonego 
dokładnie i dobrze przygotowanego gładkiego podłoża za pomocą kleju mrozoodpornego do 
okładzin. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli 
warstwą o grubości około 2 mm, wykonanie okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie 
kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 
mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawić spoiny dylatacyjne o szerokości 
2 - 3  mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną 
w czystej wodzie. Spoinowanie wykonać zaprawą cementową barwioną w kolorze zbliżonym 
do koloru płytek klinkierowych. 

11.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
11.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. 
11.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe  i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór     międzyfazowy     robót powinien     obejmować     wydzielone     fazy     prac 
termorenowacyjnych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do termorenowacji w 

tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia, 
- sprawdzenie przygotowania podłoża pod okładziny zewnętrzne, 
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej ścian fundamentowych, 
- sprawdzenie wykonania grubości i jakości tynków pod okładziny, 
- sprawdzenie wykonania grubości warstwy kleju, 
- sprawdzenie wykonania gotowej okładziny w tym,: prawidłowości przylegania płytek do 

podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy 
okładzin, 

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół. 
11.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
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- sprawdzenie   zgodności   wykonania   z   dokumentacją   projektową,   umową,   niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości  i  prawidłowości   użytych  materiałów na podstawie  protokołów 
odbioru materiałów, 

- sprawdzenie, dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy 
przeprowadzić  na podstawie  zapisów  w dzienniku  budowy  i  protokołów  odbiorów 

- międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania wypraw elewacyjnych i okładzin należy dokonać po 
uzyskaniu przez fasadę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

12.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 

- sprawdzenie   zgodności   wykonania  z   dokumentacją projektową,   umową,   
niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i 
pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w 
dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości  i prawidłowości  użytych materiałów na podstawie 
protokołów odbioru materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania prac remontowych na podstawie  
zapisów dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

 
 
 

RROOBBOOTTYY  RROOZZBBIIÓÓRRKKOOWWEE  II  DDEEMMOONNTTAAŻŻOOWWEE 
  

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Dział robót – 45.00.00.00-7 – Prace budowlane 
Grupa robót – 45.10.00.00-8 –przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót – 45.11.00.00-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót – 45.11.10.00-9 – roboty w zakresie burzenia 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demontażowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy realizacji projektu . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych . 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje: 
 Roboty przygotowawcze: 

- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę, 
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
- Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
- Odcięcie dopływu wody, energii, gazu oraz innych mediów do użytkowanych obiektów 

i ewentualnie odpompowanie pozostałych w obiekcie ścieków, 
- Zabezpieczenie w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie 

tymczasowego ogrodzenia, 
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń i budowli znajdujących się w pobliżu 

rozbieranych obiektów, 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego. 

 Roboty zasadnicze: 
- Rozebranie pokrycia dachowego, 
- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, 
- Rozebranie elementów odwodnienia dachu i obróbek blacharskich, 
- Rozebranie murów, 
- Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji drewnianej, 
- Rozebranie konstrukcji betonowych, 
- Rozebranie kominów, 
- Rozebranie podłóg wraz z posadzkami, 
- Rozebranie legarów podłogowych, 
- Rozebranie stropów drewnianych, 
- Rozebranie konstrukcji schodów, 
- Rozebranie ścian mieszanych z kamieni i cegły, 
- Wykucie z muru ościeżnic stalowych i krat okiennych, z muru elementów stalowych, 

 Roboty końcowe: 
- Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
- Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- Wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi 
w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do 
wykorzystania. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi i uzgodni z nimi harmonogram prac rozbiórkowych oraz 
przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania 
kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
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Nie przewiduje się ponownego wbudowania materiałów pozyskanych w trakcie rozbiórki i 
demontażu w ramach przedmiotowej inwestycji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych należy użyć następującego sprzętu: 
- koparko-spycharka z osprzętem do wyburzeń 
- młot udarowy 
- sprzęt do robót ręcznych 
- nożyce mechaniczne 

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 
transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inwestora. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru na 
odległość do 15 km. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 
transportu, jak: 

- samochód skrzyniowy 
- ciągnik kołowy 
- przyczepa dłużycowa 
- przyczepa skrzyniowa 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało 
to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Roboty 
rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób 
określony w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru. Materiał uzyskany z 
rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wybrane przez 
Wykonawcę na odległość do 20 km. 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia 
to: 
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- podrażnienia błon śluzowych, 
- uszkodzenia głowy, 
- upadek z wysokości, 
- uszkodzenia rąk i nóg. 

5.1.1. Czynności przed rozpoczęciem pracy 
- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu 

sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną; 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 

narzędzi i odpadów, 
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności – uwaga! Etapowanie 

realizacji robót należy uzgodnić z Inwestorem; 
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 

okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu i Inspektorowi 

nadzoru; 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 
- sprawdzić prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego 

powietrza (czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób). 

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

NIE WOLNO: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 

konstrukcji obiektu przez wiatr, 
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 

czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 
10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają 
ludzie, 

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu, 

- obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie, 
- prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach. 

Roboty rozbiórkowe należy: 
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem 
gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych, 
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 
- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 

maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną, 
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne, 
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- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

5.1.3. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 

pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

5.1.4. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i ST, bądź inne, o 
ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru i Inwestora. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

Wykonawca przy opracowywaniu projektu organizacji i harmonogramu robót uwzględni 
możliwości, termin i sposób przeniesienia służb Inwestora do obiektu tymczasowego. Przy 
realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym budynku po wykonaniu 
nowoprojektowanego obiektu należy zwrócić szczególna uwagę na prowadzenie tychże robót 
aby nie uszkodzić bądź narazić na uszkodzenie konstrukcji nowowybudowanego obiektu. 

5.1.5. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

5.1.6. Rozbiórka urządzeń i instalacji. 

Do rozbiórki urządzeń i wszelkich instalacji można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że 
wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji 
oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę 
należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek 
klozetowych itp., a następnie przejść do demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji 
elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń 
instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 

Demontaże dotyczą instalacji: 
 centralnego ogrzewania wykonanej z rur miedzianych z grzejnikami płytowymi  
 wodnej z podgrzewaczami elektrycznymi 
 kanalizacji sanitarnej 
 węzła cieplnego  
 wewnętrznej gazu  

Całość instalacji należy zdemontować, a uzyskane materiały i urządzenia poddać oględzinom 
wraz z inspektorem nadzoru i zakwalifikować jako sprawne technicznie (przekazać 
inwestorowi), bądź niesprawne (zutylizować bądź złomować). 
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5.1.7. Rozbiórka stolarki budowlanej 

Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi, bram należy sprawdzić, czy wskutek 
osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim 
przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany. 

5.1.8. Rozbiórka ścianek działowych. 

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalanie ich na 
strop, gdyż może to spowodować zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć 
tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób należy rozbierać ścianki 
wykonane z większych elementów, jak pustaki, bloczki itp. Przy pracy stosuje się lekkie, 
przestawne rusztowanie, a cały materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać na dół. 

5.1.9. Rozbiórka dachu. 

Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie 
znajdują się nad jego powierzchnią, jak kominy, nadbudówki, ścianki kolankowe, wywiew 
kanalizacyjny itp. A przy dachach stromych również części kominów znajdujących się pod 
dachem, czopuchów, ścianek działowych itp. W przypadku stropodachów niewentylowanych 
po rozebraniu pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych należy 
ręcznie lub za pomocą młota pneumatycznego rozebrać warstwę betonu wyrównawczego, 
warstwę izolacji termicznej itp. aż do powierzchni konstrukcji nośnej stropu. 

5.1.10. Rozbiórka stropów. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki stropów należy zbadać ich konstrukcję w celu ustalenia stanu 
technicznego i obrania właściwej metody rozbiórki. 

Wszystkie miejsca budzące wątpliwości co do ich stanu należy podstemplować. Po usunięciu 
tynku i podłogi rozbiórkę stropu wykonuje się z pomostów opartych na belkach, przy czym 
strop niższej kondygnacji należy podstemplować, aby uniknąć jego zawalenia pod ciężarem 
spadającego gruzu. 

5.1.11. Rozbiórka ścian. 

Ściany rozbiera się ręcznie, poprzez zwalanie i rozkucie. W miarę możliwości zaleca się 
stosować narzędzia pneumatyczne. 

5.1.12. Rozbiórka fundamentów i ścian żelbetowych 

Przy pracach wyburzeniowych, szczególnie obiektów z dużą ilością betonu zbrojonego, 
stosuje się nożyce do cięcia betonu i stali. Nożyce wyposażone są w głowicę obrotową 
pozwalającą na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczęki nożyc wyposażone są w 
wymienne noże posiadające trzy krawędzie tnące. Po zużyciu jednej nóż można obrócić 
trzykrotnie, w krótkim czasie przywracając pełną efektywność urządzenia. Urządzenie to 
przystosowane jest do współpracy w wysięgnikami koparek. Standardowo nożyce 
dostosowane są do współpracy z koparkami. Rodzaj nożyc musi być dostosowany do masy 
koparki. 

5.1.13. Rozbiórka ślusarki, skucia, odbicia tynków, elementów stalowych. 

Prace prowadzić ręcznie. W miarę możliwości zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne. 
Do cięcia, demontażu elementów stalowych tj. barierki ochronne należy stosować palniki 
acetylenowe. 
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6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Ilość robót rozbiórkowych dotyczących całych obiektów, instalacji i urządzeń oblicza się na 
podstawie wizualnej oceny kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 
 m3 (metr sześcienny) rozbiórki murów, konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

posadzek i podłoży betonowych, elementów konstrukcji betonowych schodów oraz 
ścian oporowych, kominów, na podstawie sprawdzenia w terenie,  

 m2 (metr kwadrat) rozbiórki pokrycia dachowego, konstrukcji więźb dachowych, 
obróbek blacharskich, demontażu bram, ścianek działowych, podłóg wraz z 
posadzkami, odbicie tynków wewnętrznych 

 m (metr) rozbiórki elementów odwodnienia dachu, wykucia bruzd, legarów 
podłogowych, demontaż instalacji, zwodów  

 szt. (sztuka) wykucia z muru ościeżnic stalowych i krat okiennych, elementów 
stalowych, gniazd (rozliczanych jako gniazdo), demontaż grzejników i urządzeń, 
latarni oświetleniowych, tablic rozdzielczych, obudów, skrzynek i rozdzielni 
skrzynkowych, opraw oświetleniowych, łączników, gniazd, puszek. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podają ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować 
na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze 
robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena jednostkowa za 1,0 m3 rozbiórki elementów konstrukcji betonowych, żelbetowych, 
murów, posadzek, schodów, kominów obejmuje: 

- przygotowanie i zabezpieczenie robót 
- rozbiórka konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych, 
- zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce 

wybrane przez Wykonawcę na odległość do 15 km, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z 

rozbiórki, 
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, 
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane 

przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania 
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
- koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
- wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót. 

 

Cena jednostkowa za 1,0 m2 rozbiórki pokrycia dachowego, konstrukcji więźb dachowych, 
obróbek blacharskich, demontażu bram, ścianek działowych, podłóg wraz z posadzkami, 
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odbicie tynków wewnętrznych obejmuje: 
- przygotowanie i zabezpieczenie robót 
- wykonanie przedmiotowej rozbiórki i demontaży, 
- zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce 

wybrane przez Wykonawcę na odległość do 15 km, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z 

rozbiórki, 
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, 
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane 

przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania 
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
- koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
- wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót. 

 
Cena jednostkowa za 1,0 m demontażu urządzeń i instalacji, zwodów obejmuje: 

- przygotowanie i zabezpieczenie robót 
- demontaż instalacji i urządzeń 
- zmagazynowanie urządzeń z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce 

wybrane przez Wykonawcę na odległość do 15 km, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania (wybrane przez 

Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, 
- koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu prowadzenia robót. 

 
 
Cena jednostkowa za 1,0 szt. wykucia z muru ościeżnic stalowych i krat okiennych, 
elementów stalowych, gniazd (rozliczanych jako gniazdo), demontaż grzejników i urządzeń, 
latarni oświetleniowych, tablic rozdzielczych, obudów, skrzynek i rozdzielni skrzynkowych, 
opraw oświetleniowych, łączników, gniazd, puszek obejmuje: 

- przygotowanie i zabezpieczenie robót 
- wykonanie wykucia z muru ościeżnic stalowych i krat okiennych, elementów 

stalowych, gniazd, demontażu grzejników i urządzeń, 
- zmagazynowanie urządzeń z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce 

wybrane przez Wykonawcę na odległość do 15 km, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania (wybrane przez 

Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, 
- koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu prowadzenia robót. 

 

Cena jednostkowa za 1,0 m rozbiórki elementów odwodnienia dachu,  legarów podłogowych 
obejmuje: 

- przygotowanie i zabezpieczenie robót 
- wykonanie rozbiórki elementów odwodnienia dachu, wykucia bruzd, legarów 

podłogowych, 
- zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce 

wybrane przez Wykonawcę na odległość do 15 km, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z 

rozbiórki, 
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy 
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane 

przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania 
- koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki, 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
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- wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- PN-IEC 60364-7-704:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. nr 
47 poz. 401 z 2003 r. 

- Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
- Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
- Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

- Dz.U.2005.180.1495 (U) - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 
 
 
 
                                                                                                   Opracował 
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