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WSTEP

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t dla budowy mieszkaniowego
wielorodzinnego budynku zlokalizowanego w Opolu przy ul. Krapkowickiej 6 okresla
wymagania w zakresie:

- wlasciwosci materialow;

- sposobu 1 jako$ci wykonania robot;

- oceny prawidlowos$ci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

12. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna wykonania 1 odbioru robdt opracowano na podstawie:
- projektu budowlano wyk.
- przedmiaru robot;
- wizji lokalnej w terenie.

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym 1 prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Przy
realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej
oraz przepisOw z tym zwigzanych.

Wykonawca inwestycji jest zobowiazany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania
obowiazujacych przepisbw podczas przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych 1 w trakcie budowy wymogéw wiladz
administracyjnych.

22. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowiazkow Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski.
Do obowiazkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdInosci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikdéw robot w wymaganych specjalnosciach,
- realizacja zadan wynikajacych z obowiazkow kierownika budowy okreslonych w
art. 22 1 art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na
budowe¢ powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatdw, urzadzen i rozwiazan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja
techniczna opracowana w nastgpujacym zakresie:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt budowlany,

c) projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany,

d) projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany,

e) projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

f) projekt wykonawczy branzy sanitarnej,



g) projekt wykonawczy przylaczy,
h) kosztorys inwestorski

2.4. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od ww. dokumentacji budowlano - kosztorysowej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace
projektowanych rozwigzan materialowych 1 urzadzen nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej 1 zwigkszenia kosztow eksploatacji.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt znaki towarowe,
nazwy producentow 1 dystrybutorow zostaly wskazane jedynie w celu wlasciwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia.

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym np. dotyczacych
stosowania wyrobow 1 materialow rownowaznych jest mozliwe przed zlozeniem oferty, po
pisemnym zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie
odpowiedzi na zapytania lub wnioski Oferenta/Wykonawcy o wyjasnienie Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie
opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz porOwnanie parametrow technicznych z
rozwigzaniem zawartym w dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Do wniosku nalezy
koniecznie dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrob jest dopuszczony w Polsce do
obrotu 1 stosowania w budownictwie.

2.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY [ INNE WYMAGANIA

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno - budowlanych (wg art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

c) Polskich Normach, szczegélnie w normach wprowadzonych do obowiazkowego
stosowania (Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektorych Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow do
obrotu 1 stosowania w budownictwie.

2.6. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogéw nakladow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogolnych 1 zatozeniach szczegdétowych dotyczacych
odpowiednich rozdzialow. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot,
zalozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania 1 zakres robot sa scisle zwiazane z okreslong
pozycja przedmiaru.

2.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

2.7.1. Podstawa odbioru rob6t budowlanych.
Podstawa odbioru robot budowlanych bgdzie faktycznie zrealizowany zakres robot oraz
niezbedne dokumenty, w tym w szczego6lnosci:

I) umowa,

2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

3) specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) oferta wykonawcy,

6) przedmiary robot,

7) wykaz urzadzen,



8) odpowiedzi Zamawiajacego na zapytania i wnioski Oferentow,
9) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

10) przepisy techniczno-budowlane i1 Polskie Normy,

11) zapisy w dzienniku budowy.

2.7.2. Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnoS$ci wykonania robot i zastosowanych
materialow z dokumentami wymiennymi w pkt. 2.7.1. (podstawa odbioru robdt budowlanych)
jako podstawowa zasade przyjmuje si¢ obowiazek doprowadzenia przez Wykonawce
wykonanego elementu do stanu zgodnosci z w/w wymaganiami.

Inne szczegotowe rozwiazania 1 odstgpstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomigdzy
Inwestorem/Zamawiajacym a Wykonawca.

2.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementow robdt lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawg do rozliczenia robot.

W skiadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wiasciwy kierownik robot.

3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI INWESTYCIJI

Po rozstrzygnigciu przetargu 1 podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczgciem budowy
Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego zagospodarowania placu budowy, ktory
obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placow sktadowych,
budynkéw tymczasowych 1 barakowozow,

2) zaopatrzenie w wodg dla potrzeb budowy i zaplecza - punkty czerpalne musza by¢
oddalone co najmniej 10 m od budynku, teren przy punktach poboru wody nalezy
utwardzi¢ 1 wyprofilowa¢ w strong od budynku, odprowadzenie wody nalezy
zorganizowac do kanalizacji lub studzienki chlonnej. Pobor wody dla potrzeb budowy 1
zaplecza nalezy opomiarowac,

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza - do istniejacego
zlacza, kablowego nalezy podiaczy¢ rozdzielni¢ budowlang z licznikiem energii,

4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne 1 magazynowe. Nalezy
przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno - biurowe dla potrzeb
kierownictwa budowy oraz pracownikow budowlanych oraz magazyny 1 place
sktadowe,

5) daszki ochronne, oswietlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
ktory powinien zawierac:

- plan zagospodarowania (opis + mapa - schemat)

- schemat podiaczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektryczne;,

- projekt przytacza wodociagowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty

czerpalne, wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.
Istniejace zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen 1 skazeh przez Wykonawcg. Koszty zwiazane z przywrdceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowia tereny,
na ktérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktore nalezy zagospodarowac zgodnie z



projektem zagospodarowania terenu. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu tj. drogi
chodniki, zielen itp. sa uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowiazany jest
podczas przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ uszkodzen wraz z
dokumentacja fotograficzna i 1 egz. tej dokumentacji przekaza¢ dla zamawiajacego. Naprawa
tych uszkodzen nie wchodzi w zakres zamowienia.

Warunkiem rozpoczgcia realizacji robot jest wlasciwe zorganizowanie 1 przygotowanie przez
Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.
Obowiazkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie zaroOwno przed rozpoczeciem jak 1 w
trakcie realizacji robot wiasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy.



BRANZA BUDOWLANA

1. FUNDAMENTY I IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE

1.1. FUNDAMENTY (LAWY FUNDAMENTOWE I STOPY FUNDAMENTOWE)

1.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem fundamentow.

Podczas realizacji prac z tym zwiazanych nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na warunki
gruntowo - wodne panujace w miejscu lokalizacji projektowanego budynku. Z dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej wynika, ze warunki geologiczno-inzynierskie podloza
gruntowego w rejonie lokalizacji budynku, sa S$rednio korzystne dla posadowienia
bezposredniego fundamentow. Przy posadowieniu bezposrednim konieczny jest odbidr
wykopoéw 1 sprawdzenie zaggszczenia gruntOw przez uprawnionego geologa. Posadowienie
fundamentow oraz konstrukcj¢ taw i stop fundamentowych wykonaé wg projektu
budowlanego - pktu dotyczacego konstrukeji i posadowienia fundamentow.

1.1.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw musza mie¢ dokumenty

potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

ponadto musza by¢ wilasciwie oznakowane.

Projektowane fundamenty to: fawy fundamentowe pod projektowane $ciany. Fundamenty

zaprojektowano jako elementy zelbetowe wylewane z betonu B - 25, zbrojonego stala A — 1IN

Lub z bloczkéw betonowych M6.

1.1.2.1. Beton

* Beton konstrukcyjny B - 25, material konstrukcyjny na tawy fundamentowe,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze skladnikow
odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowg z
wytwoérni betonéw gotowa, sktad mieszanki 1 jakos¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe mieszanki 1 zbrojenia konstrukcji
zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych" tom I, cz¢$¢ 1. Fundamenty wykona¢ z nw. materiatow :

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien
by¢ chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
cementami innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech
fizycznych 1 jednorodnos$cia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu
wymagana projektem,

- woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350

* Beton na warstwg wyrownawcza pod tawy fundamentowe - beton B - 10

1.1.2.2. Stal

» Stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06)
stal zbrojeniowa A - IIIN, klasa, gatunek 1 $rednice zgodne z projektem budowlanym,
wymagania jakosciowe: powierzchnie pretdéw powinny by¢ bez peknigé, pecherzy i
naderwan. Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia 1 pgknigcia widoczne goltym okiem, prety powinny by¢ proste.
Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem,



1.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

1.1.3.1. Posadowienie fundamentow.

Projekt zaklada posadowienie fundamentow glownie w warstwie III o IL=0,11. Pod warstwa
ta wystgpuja grunty o lepszych i1 korzystniejszych parametrach geotechnicznych. Pod lawy
fundamentowe projektuje si¢ podloze z chudego betonu B10. Poziomy posadowienia
fundamentéw podano na rysunkach w projekcie budowlanym (rzut taw fundamentowych).
Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na stabszy grunt niz przewidziano w
dokumentacji, nalezy ten slaby grunt wybra¢, a w miejsce to wyla¢ chudy beton. Nie nalezy
dopusci¢ do uplastycznienia gruntu w wykopie podczas opadow. W tym celu nalezy wylewac
poditoza i fundamenty rownolegle z wykopami. Wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jako
szerokoprzestrzenny do gilgbokosci okoto 30cm ponizej projektowanych posadzek piwnic.
Dla fundamentéw pasmowych, nalezy docelowo wybra¢ grunt sprz¢tem rgcznym,
bezposrednio przed wylaniem podiozy z betonu.

1.1.3.2. Wykonywanie robdt fundamentowych.

Fundamenty rozpoczyna¢ nalezy od wykonania robot ziemnych. Roboty ziemne pod
fundamenty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Wykopy
pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastapitlo naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia).
Wykopy powinny by¢ przyjete komisyjnie, a grunt zalegajacy w dnie wykopu wg projektu
budowlanego powinien by¢ okreslony przez geotechnika z wpisaniem do dziennika budowy.
Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienia pozostatosci starych drog, gruntow nasypowych
lub niezgodnych z wykazanymi w dokumentacji geotechnicznej, nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem, ktory okresli przydatno$¢ gruntu oraz odpowiednie wymagane zaggszczenie.
Poziom posadowienia - wg projektu branzy konstrukcyjne;.
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Zbrojenie
law fundamentowych wykonaé¢ zgodnie z projektem konstrukcji. Zelbetowe fundamenty
bezposrednie nalezy wykonywa¢ na uprzednio ulozonej warstwie dobrze ubitego podbetonu -
beton B - 10 grubosci 10 cm. Deskowanie faw 1 stop fundamentowych wykonywaé z tarcz
zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze nalezy usztywni¢ naktadkami z desek grubosci 38
mm lub bali 50 mm. Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi migdzy tarczami
a Sciang wykopu celem przyjecia parcia §wiezo utozonej mieszanki betonowej. Mozna
stosowac zestawy deskowan systemowych. Przed wypelieniem mieszanka betonowa nalezy
wykona¢ zbrojenie. Swiezo ulozona mieszanke betonowa w fundamentach nalezy chroni¢
przed wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania
w warunkach gdy temperatura otoczenia nie spadla ponizej +10°C. W przypadkach
wystapienia nizszej temperatury czas ochronny betonu w okresie jego wiazania i1 twardnienia
nalezy przedluzy¢ do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymaltosci na $ciskanie. Nie nalezy prowadzi¢ betonowania przy temperaturze nizszej
niz +5°C. Mieszank¢ betonowa nalezy dostarczy¢ na budoweg z wytworni betonow gotowa,
ktoérej sktad 1 jako§¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712,
wymaganiami szczegofowymi dotyczacymi mieszanki 1 zbrojenia konstrukcji zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonywania i1 odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom 1,
czese 1.

Wykazy stali zbrojeniowej 1 sposob zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych zataczonych do
projektu konstrukcji. Sposoéb deskowania, betonowania konstrukcji zelbetowych oraz
pielggnacji betonu dla fundamentow jest analogiczne jak dla innych elementéw



konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot".

I.
L

2.

L.

L.

1.3.3. Wymagania ogdlne dotyczace posadowienia obiektow budowlanych

Fundamenty bezposrednie-tawy wykonywane jako monolityczne powinny przekazywac
obciazenie na grunt cata powierzchnia podstawy.

Wykonanie posadowien budowli powinno zapewnia¢ wymagany stopien bezpieczenstwa
budowli 1 powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowalo szkodliwych jej
odksztalcen, jakie moga powsta¢ wskutek zmian zachodzacych w gruncie w trakcie
wykonywania robot, lub przekroczenia no$nosci gruntu ( wypieranie gruntu spod
fundamentu).
1.3.4. Wytyczne wykonania fundamentow bezposrednich
Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego
poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:

- glebokos¢ wystgpowania réznych warstw gruntow,

- wody gruntowe 1 przewidywane zmiany ich poziomu,

- wystgpowanie czynnych procesoOw geologicznych, jak gruntoéw pgczniejacych,

zapadowych, wysadzinowych, osuwisk itp.

- projektowana niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow,

- glebokos¢ posadowienia sasiednich budowli,

- glebokos$¢ przemarzania gruntow.

. Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajacych posadzek
piwnic nie powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu, a zagle¢bienie
fundamentow powyzej tego poziomu powinno by¢ uzasadnione i1 akceptowane przez
inwestora.

. Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w

projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukladu warstw oraz
wilasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntow i okresli¢ glebokos$¢ wystgpowania
warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

. Fundament powinien by¢ utozony na takiej gigbokosci, przy ktorej obciazenia przekazane

przez budowle na grunt nie wywotuja szkodliwych osiadan podtoza gruntowego (
scisliwos$¢ gruntu lub wypieranie gruntow).

. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw glgbokos¢ rzeczywistego

przemarzania gruntOw w miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli
uzyskanie doktadnych danych o przemarzaniu gruntoéw nie jest mozliwe, nalezy glgbokos¢
przemarzania gruntow przyjmowac zgodnie z norma panstwowa.

1.2.3.5. Inne wymagania dotyczace fundamentow bezposrednich

I.

Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza
ostrozno$cia. Odkrycie fundamentow budynkoéw istniejacych nalezy wykonywacé
odcinkami nie dluzszymi niz 1,5 m, a odleglosci miedzy tymi odcinkami nie moga
by¢ mniejsze niz 4,5 m. RoOwnoczesnie nalezy sprawdzi¢, czy poziom posadowienia
istniejacego budynku odpowiada zatozeniom przyjetym w dokumentacji techniczne;.
W razie stwierdzenia niezgodno$ci nalezy stosowac $rodki zapewniajace
bezpieczenstwo istniejacych budynkéw, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

. W przypadku wykonywania fundamentéw w zasiggu wod gruntowych wszystkie

instalacje 1 drenaze projektowane w poziomie posadowienia nalezy wykonywaé przed
przystapieniem do wykonania fundamentu.

. Pozostate czg$ci wykopu po wykonanym fundamencie nalezy zasypaé po

zakonczeniu robdt fundamentowych tacznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie



izolacji wodochronnej. Zasypka powinna by¢ dokonywana warstwami w odwodnionym
wykopie. Kazda warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ ubita.

4. Do =zasypywania fundamentéw nalezy stosowa¢ grunt rodzimy pochodzacy z
wykopow. Grunt uzyty do zasypywania fundamentow nie powinien zawieraé
odpadkow materialow budowlanych lub innych  zanieczyszczen, zwlaszcza
organicznych.

5. Zasypke¢ fundamentéw nalezy wykona¢ ze spadkami ulatwiajacymi odprowadzenie
wody od $cian fundamentu.

6. Zasypke fundamentéw gruntem mozna wykonywac po osiagnigciu przez konstrukcje
fundamentu nos$nosci wymaganej projektem. Zaleca sig, aby zasypanie fundamentu
nastapifo po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi.

1.1.4. ODBIOR ROBOT

1.1.4.1. Odbiér materiatow

Odbi6r materiatdw tj. badanie skladnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed

przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie podczas

trwania robot betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej 1 profilowej przed ich wbudowaniem
powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr ten powinien
obejmowaé¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okre$leniem znaku wytworcy, numerem
dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu
mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach,
zabezpieczenia elementow przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji 1 innych
dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym

certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z

dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

1.1.4.2. Odbior fundamentdw bezposrednich:

Odbior podloza

1. Rozpoczgcie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w
okresie migdzy odbiorem podloza a wykonaniem fundamentéw nie mégt si¢ zmienic
stan gruntdéw w podlozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

. Odbio6r podioza przeprowadza si¢ przed utozeniem chudego betonu.

4. Odbioér podloza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkow wodno-gruntowych w
podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej Iub geologiczno-
inzynierskiej, wynikow badan przydatnosci gruntow (z danymi dokumentacji
techniczne;j )

5. Odbioru podloza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach
powinien bra¢ udzial w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

6. Protokot odbioru podioza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podloza
gruntowego.

7. Przy sprawdzaniu stanow gruntow w podlozu nalezy stosowa¢ makroskopowe
metody badan gruntow, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi  normami. Badania
laboratoryjne gruntdéw wg obowiazujacych norm moga by¢ przeprowadzone w
przypadkach, gdy wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja warunkom projektu.

8. Sprawdzenie stanow gruntow w podtozu nalezy przeprowadzi¢ do glebokosci Im od
poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej glebokosci wystgpuja grunty
slabsze, niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ glebsze
badania calej warstwy stabszej, az do glg¢bokosci réwnej szerokosci fundamentow (
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gdy ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5m). Badania te nalezy wykonywaé¢ wowczas
zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi.

. Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podloza pod fundament, co

powinno by¢ stwierdzone w protokdle odbioru oraz zapisem w dzienniku robdt. W
przypadku gdy sa zastrzezenia, wykonywanie dalszych robot fundamentowych moze
mie¢ miejsce dopiero po przedlozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji
technicznej danego fundamentu.

Odbi6r innych robot

L

3.

Odbior robot towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru tych robodt, przy czym nalezy
dodatkowo  sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarly ujemnego wplywu na
fundamentowanie danej budowli.

Odbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikow
doraznych badan jej zaggszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych
robot oraz sporzadzonych protok6tow z odbioru robdt zanikajacych.

Odbior robot fundamentowych powinien obejmowac¢ wydzielone fazy robot 1 powinien
nastapi¢ po odbiorze podtoza pod fundamenty.

Odbior robot fundamentowych powinien obejmowac nastgpujace fazy robot:

Odbior podioza przed wykonaniem fundamentoéw - komisyjny, w tym przydatnosci
gruntéw 1 ich stopnia zaggszczenia oraz warunkoOw gruntowo -wodnych,

odbior warstwy wyrownawczej - podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania fundamentow w planie, poziomu posadowienia,
prawidtowosci wykonania deskowan i1 oraz doktadnos$¢ ich wykonania,

prawidlowos¢ 1 doktadnos¢ wykonania zbrojenia,

prawidtowosc¢ 1 doktadnos¢ wykonania betonowania,

prawidlowos¢ 1 doktadno$¢ wykonania konstrukeji,

sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wpltyw na
statecznos$¢ konstrukeji,

sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) 1 wierzchu konstrukcji
(maksymalnie 2 cm),

Odbior fundamentdéw obejmuje.

Odbior robdt ziemnych i1 podioza gruntowego co polega na sprawdzeniu wilasciwego
wytyczenia 1 wykonania wykopow, w ktorych zostana wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchylki od projektowanych
wymiarow wynosza: poziom spodu fundamentow #+ 50 mm, a wierzchu +15 mm;
wymiary boczne sprawdzane tata o dlugosci 2m dla fundamentow betonowanych
bezposrednio w wykopie £ 40 mm, a dla fundamentéw betonowanych w szalunkach +10
mm. Roéznica wymiarow odpowiednich dlugosci w rzucie tzn. bokow prostokatow 1
przekatnych nie moga przekracza¢ 20 mm. Oproécz wymiardw sprawdzi¢ nalezy sposob
przygotowania podioza, zgodno§¢ parametréw gruntu z zalozonymi w projekcie, klase
betonu 1 faktycznie osiagnig¢ta wytrzymatos¢ betonu w fundamencie, wlasciwa pielegnacje
betonu. Klasg¢ betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek
wykonanych w trakcie betonowania 1 pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
betonowanych fundamentéw,

inne ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.
1.1.4.3.0dbi6r koncowy

Odbior koncowy fundamentow:

1. Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu; prawidlowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidlowosci wykonania
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robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych 1 izolacyjnych.
Odbior tych robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich rozdziatach tomu I WTWiO. Wyniki odbioru powinny by¢
zapisane w protokotach odbioru robdt zanikajacych.

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze
niz 5 cm.

3. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wigksze niz 2 cm.

4. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie moga przekracza¢ podanych
w projekcie.

Odbidr koncowy robdt obejmuyje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin 1 pomiaréw oraz na
podstawie protokotdw odbioréw ww. 1 zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci 1 prawidtowo$ci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatow

1.1.5.NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

1. Wytyczne wykonywania robdt budowlano- montazowych w okresie obnizonych
temperatur. ITB, Warszawa 1988.

1.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

12.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej 1 poziome] fundamentoéw 1 innych
elementow stykajacych si¢ z podlozem gruntowym. Z dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej wynika, ze warunki geologiczno-inzynierskie podloza gruntowego w rejonie
lokalizacji budynku, sa $rednio korzystne dla posadowienia bezposredniego fundamentow.
Fundamenty nalezy zaizolowa¢ przeciw wilgociowo przez wykonanie izolacji pionowej 1
poziomej 50 cm powyzej nawierconego poziomu wody gruntowej z mat betonitowych np.
firmy Voltex.

1.22. MATERIAL

1.2.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

- izolacja pozioma na warstwie betonu podkltadowego (podbetonu B - 10) z mat
betonitowych.

1.2.2.2. 1zolacja pionowa

- 1zolacja pionowa 1 pozioma na wierzchu taw fundamentowych z mat betonitowych.

1.2.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWYCH

1.2.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa z folii

Na podtozu, ktore musi by¢ réwne, czyste i gltadkie nalezy utozy¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa

z jednej warstwy folii polietylenowej grubosci 0,2 mm. Foli¢ betonitowa nalezy wywina¢ na

$ciang na wysoko$¢ co najmniej 50 cm. Styk $cian z podlozem musi posiada¢ fasetg

(zaokraglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Styki folii nalezy zgrzewac

mijankowo, z przesunig¢ciem linii taczenia co najmniej o 30 cm. Izolacj¢ z folii nalezy

wykonywa¢ bezposrednio przed wykonaniem kolejnych warstw podtogowych. Po dokonaniu
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odbioru uzgodnionej czgsci izolacji z folii nalezy bezposrednio przystapi¢ do wykonywania

kolejnych warstw podtogowych. Na ulozonej folii roboty prowadzi¢ bardzo starannie, aby nie

dopusci¢ do uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé rozne mozliwe zabezpieczenia izolacji
przed uszkodzeniem np. plyty pilSniowe migkkie, stare wyktadziny PCV itp. Wykonana
izolacja ma przede wszystkim spelnia¢ warunek ciagtosci.

1.2.3.2. Uwagi ogdlne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

1) Izolacje powinny stanowi¢ ciagly 1 szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowlg lub jej cz¢$¢ od wody lub pary wodne;.

2) Izolacje powinny $cisle przylegac do izolowanego podkiadu. Nie powinny pgkac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.

3) Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz rdznej klasy odpornosci.

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy
przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementami 1 izolacja.

5) lIzolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidlowa realizacjg. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz: 5°C - dla izolacji z
materialow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco,

6) Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwos$cia zawilgocenia i zalania woda.

1.2.3.3. Podktad (podtoze) pod izolacje

Podktad pod izolacje wodochronne powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) Musi by¢ trwaly 1 powinien przenosi¢ wszystkie dzialajace na niego obcigzenia.

2) Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub powtokowe powinna by¢ rowna,
czysta, odtluszczona i odpylona.

1.2.4. ODBIOR ROBOT

1.2.4.1. Odbior materiatow.

Odbior materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbi6r materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i1 stosowania w budownictwie, ktérymi

sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

1.2.4.2. Odbidr izolacji przeciwwilgociowych.

1.2.4.2.1. Odbiory migdzyfazowe (czg$ciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu):

Odbior miedzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone czgsci izolacji 1 dotyczy¢ wszystkich

elementow izolacji w zaleznos$ci od jej rodzaju. Odbidr migdzyfazowy powinien obejmowac:

Odbior izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac¢ wydzielone czgsci izolacji i

dotyczy¢ wszystkich elementéw izolacji w zaleznos$ci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy

powinien obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci podktadu,
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2) sprawdzenie ciaglosci 1 szczelnosci warstwy izolacyjnej oraz dokladnosci jej polaczenia z
podktadem (dokona¢ proby wodnej),

3) sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty,
itp,

4) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania 1 uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

5) sprawdzenie warunkow przystapienia do robdt izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,

1.2.4.3. Odbiodr koncowy

Odbioér koncowy robdt izolacyjnych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow oraz na podstawie protokotow
odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialow na podstawie protokolow
odbioru materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 protokotow odbioréw migdzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidlowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisOw w dzienniku budowy 1 protokotow odbiorow migdzyfazowych,

Odrgbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca

zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokédt, ktory jest

ewidencjonowany 1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbioér koncowy
dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokotlow odbioréw czgsciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

1.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

1. PN-86/B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdéw.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypekiaczy stosowane na goraco.

> w

PN

2. ROBOTY MUROWE ! KONSTRUKCYJINE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t murowych
1 konstrukcyjnych zwiazanych z budowa budynku. W rozdziale opisano wymagania
dotyczace nastgpujacych robdt i elementoéw budynku:

1. Wykonanie $cian fundamentowych (zewngtrzne, wewngtrzne).

2. Wykonanie $cian zewnetrznych (wszystkich kondygnacji nadziemnych - od parteru).

3. Wykonanie $cian wewnetrznych (wszystkich kondygnacji - od parteru).

4. Wykonanie komino6w wentylacyjnych.

2.1. SCIANY FUNDAMENTOWE

2.1.1. WSTEP
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Element obejmuje wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wykonania robot

zwigzanych z wykonaniem $cian fundamentowych . Projektowany budynek jest nie

podpiwniczony. Konstrukcje i1 uklad $cian wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - branza

budowlana. W projekcie §ciany piwnic podzielono na:

- $ciany nos$ne zewnetrzne grubosci 38 cm z betonu B25 W8 zbrojone obustronnie siatkami
ze stali AIIIN, ocieplone styrodurem grubosci 5 cm, lub z bloczkéw betonowych M6.

- $ciany wewngtrzne nos$ne grubosci 24 cm zbrojone jw.

2.12. MATERIALY-WYMAGANIA

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania §cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robdt opisanych w niniejszym

elemencie powinny speinia¢ nizej okres§lone wymagania techniczne 1 estetyczne:

2.1.2.1.Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo,
wode 1 dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢ laboratoryjnie. Beton
konstrukcyjny zwykty B-25 - przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢
dokonane ze skfadnikow odpowiadajacych Polskim Normom; w tym cement
portlandzki marki 30, kruszywo o odpowiednim uziarnieniu oraz woda dobrane w
odpowiednich proporcjach okreslonych w Polskich Normach i odpowiadajacych
wymaganej projektem klasie betonu, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe
z wytworni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jakos¢ zgodna z wymaganiami PN-
88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegdlowe mieszanki 1 zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonywania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych" tom I, czes¢ 1.

2.1.2.2.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wodg i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikoéw
ustali¢ laboratoryjnie,

2.1.2.3.Stal A I do wykonania siatek zbrojeniowych $cian, wykonanych zgodnie z projektem
konstrukcji $cian, stal zbrojeniowa - do zbrojenia §cian zaprojektowano stal
zbrojeniowa klasy AIIIN (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06,
wymagania jako§ciowe: powierzchnie pretow powinny by¢ bez peknieé, pgcherzy 1
naderwan. Na powierzchni czolowe] pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia 1 pgknigcia widoczne gotym okiem. Dopuszczalne wady

okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem.

2.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
2.1.3.1. Wykonywanie $cian betonowych

Sciany betonowe zbrojone wylewane na mokro wykonywa¢ zgodnie z technologia
wykonywania robot zelbetowych wylewanych
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Projektowane $ciany fundamentowe no$ne grubosci 30 1 24 cm wykona¢ w technologii
tradycyjnej wylewanej z betonu B - 25 dostarczonego na budowg z wytworni, zbrojonego
siatkami ze stali A - IIIN wg rysunkéw konstrukcyjnych dotaczonych do dokumentacji
projektowej. Roboty betonowe nalezy rozpocza¢ od wykonania konstrukcji - rusztowan
podtrzymujacych deskowania w taki sposob by mogto przenosi¢ obciazenia wywotane:

- masa wlasna oraz masa sprzetu do robot betonowych (np. taczki, wozki, wibratory, itp.),

- masa ukladanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zaggszczania,

- masa zbrojenia konstrukeji,

- masa robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych 1 zelbetowych.

Wykonane rusztowanie 1 deskowanie nie powinno odksztatca¢ si¢ pod dziataniem obciazen

Jjw., powinno zachowac sztywno$¢ oraz niezmienno$¢ konstrukcji zard6wno w trakcie

betonowania jak i1 dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno by¢ szczelne i

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidlowosé

wykonania deskowania okreslono tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania 1

odbioru robdt budowlano - montazowych tom I, czgs$¢ 1.

Przed przystapieniem do betonowania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wykonanie robot

poprzedzajacych betonowanie, w tym:

- oméwiony wyzej deskowanie,

- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukeji,

- przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej jesli roboty sa
prowadzone z przerwami.

- wykonanie wszystkich robodt zanikajacych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwiacych

- zbrojenie 1 deskowanie formujace $ciany 1 otwory w §cianach np. przejscia, otwory
okienne,

- gotowos¢ sprzgtu 1 urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, powierzchnie oktadzin, powinny by¢

zwilzone bezposrednio przed betonowaniem, deskowan powinny by¢ powleczone $rodkiem

uniemozliwiajacym przywarcie do betonu, woda pozostajaca w zaglebieniach betonu powinna
by¢ usunigta.

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nw. warunkow

og6lnych:

- W czasie betonowania nalezy obserwowac czy nie nast¢puje utrata ksztattu konstrukcji,

- szybko$¢ 1 wysoko$¢ wypetienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie S$wiezo
ulozonej mieszanki,

- w okresie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierna utrata wody,

- w czasie deszczu nalezy chroni¢ mieszanke¢ przed nadmierng ilo$cia wody,

- w miejscu skomplikowanego ksztattu gdy ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszezenie mieszanki nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w

dzienniku budowy z podaniem:

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania,

- wytrzymato$ci betonu na $ciskania, konsystencje mieszanki betonowej,

- daty 1 liczby pobranych probek kontrolnych 1 wyniki badan,

- temperatur¢ zewnetrzng 1 inne dane dotyczace warunkdéw atmosferycznych.

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy kontrolowa¢ warunki dojrzewania betonu oraz

pielggnowac beton w okresie twardnienia poprzez:
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- zapewnienie odpowiednich warunkéw cieplno - wilgotnosciowych,
- uniemozliwienie powstawania rys skurczowych,
- ochrong twardniejacego betonu przed wstrzasami 1 uderzeniami
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwymi dziataniami warunkow
- atmosferycznych,
- utrzymywac beton w stalej wilgotnosci, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez
- 7dni,
- polewac¢ beton normalnie twardniejacy rozpoczynajac podlewania po 24 godz. od chwili
- ulozenia, przy temperaturze +15 °C 1 wyzej w ciagu 3 dni co 3 godz. w dzien i min. 1 raz
- W nocy, w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
- przy temperaturze ponizej +5 °C betonu nie nalezy polewac.
Usunigcie deskowania moze nastapi¢ gdy beton osiagnie wymagana projektem wytrzymatos¢
w sposdb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Petna wytrzymatos¢ na
sciskanie konstrukcja osiagnie po 28 - dniach od utozenia mieszanki betonowej, po jej
wlasciwej wyzej opisanej pielegnacii.
2.1.4. Odbidr robot
2.1.4.1. Odbidr materiatow.
Odbiér materiatdow: odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowg. Odbidér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich
wiasciwos$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow
musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu 1
stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN. aprobata
techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlna uwage nalezy zwroci€¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi€ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.
2.1.4.2. Odbiory czgsciowe 1 migdzyfazowe.
2.1.4.2.1. Odbidr elementéw wylewanych
Odbior robot konstrukceji betonowych 1 zelbetowych powinien obejmowaé wydzielone fazy
robot, odbior powinien obejmowac:
- prawidlowos$¢ oraz doktadno$¢ wykonania deskowan 1 rusztowan,
- prawidlowos$¢ 1 doktadnos¢ wykonania zbrojenia,
- prawidlowo$¢ 1 dokladno$¢ przygotowania mieszanki betonowej jej ulozenia,
zaggszezenia 1 pielggnacji, prawidlowos¢ betonowania,
- prawidlowos$¢ 1 doktadno$¢ wykonania konstrukeji,
- osadzenia 1 polaczenie elementéw (fundamentdéw, nadprozy, schoddéw, wentylacji itp.) w
konstrukcji budowlane;,
- inne ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakos$ci wykonanych robét.
Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot.
2.1.4.3. Odbior koncowy.
Odbio6r koncowy obejmuje:
- sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy 1 zrealizowania zawartych tam zalecen.
- sprawdzenie odbioru materiatow,
- sprawdzenie odbiorow czgsciowych 1 migdzyfazowych,
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
- techniczna,
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sprawdzenie prawidlowosci 1 jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,
sporzadzenie protokotu odbioru elementu z ocena jakosci.

2.1.5.NORMY, PRZEPISY l OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

L.

S el

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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2.2. SCIANY ZEWNETRZNE

1. Cze$¢ ogodlna.

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich na przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym.

1.3 Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji - murow zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektow
tzn.:

Sciany budynkow konstrukcyijne o gr. 44 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
ECO (piodro 1 wpust)

Scianki dzialowe budynkow o gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
ECO (piéro i wpust) - jak gr."11"

Scianki dzialowe budynkéw o gr. 11,5 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W
ECO (piéro i wpust) - jak gr."14"

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 - ( N/150)

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST (Wymagania ogolne).

1.5 Wymagania ogo6lne dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
podano w ST (Wymagania ogolne).

2. Materiaty.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST (Wymagania ogolne).
2.2. Wyroby ceramiczne np.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych calkowicie lub
z jednym peknigciem przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o
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dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla ceglty — 10%
cegiel badanych.

- Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z
wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta si¢

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10%
ilosci cegiet badanych
Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 6%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak 2.2.1
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla
upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadla si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigceie. Tlo$¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3. Cegta budowlana peina klasy 35 MPa

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10%
ilosci cegiet badanych
Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 35 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu mrozoodporna
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona
z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki;
moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Tlos¢
cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiel,

kolor wg projektu.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspodiczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —
15°C 1 odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
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2.2.5. Pustak ceram.Porotherm klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)
- Cegta powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Wymiary 440x248x249 mm 1 inne
- Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
- Wspodiczynnik przewodnosci cieplnej 0,21 W/mK
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —
15°C 1 odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréow fundamentowych 1 piwnic.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 5:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. Sprzet.

3.1 Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie ogo6lnym, wymagania BHP 1 by¢ sprawny. Sprzet
podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprz¢t winny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki katowe, pity, mieszadta,
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palniki.

4. Transport.
4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne .
4.2 Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w

sposOb zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami
ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot.
5.1 Ogblne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST Wymagania

ogolne.

5.2 Zakres robdt opisany jest w dokumentacji projektowej (opis 1 rysunki).

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania 1
grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdéw 1 otwordw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.
c¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazg¢bione koncowe.
d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
e)  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdéw.
f)  Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.
g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po
dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na

glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek 1 cegiet utamkowych.

a)
b)

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz

15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa 1 rozbiérkowa), nalezy

przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Polaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o

grubos$ci rézniacej si¢ wigecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione
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boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedhug tych samych zasad, jak mury z

cegly pene;.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych

nalezy
stosowac normalna cegl¢ pelna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie
warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly petnej.
5.3. Mury z pustakdw ceramicznych - Porotherm

3

a) Cegle kratowke nalezy stosowac¢ przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych,

samonosnych 1 ostonowych.
b) Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewngetrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczna
granicach zagl¢bienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

w

d) Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty

kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie

cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.
f) Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +3 1 -2

mm.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogbdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania
ogolne.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot

przygotowawczych, sprawdza dostarczone materialty (jako$¢ , zgodnos¢
dokumentacja 1 ST).

6.3 Badania w czasie robot.

4

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza 1 na biezaco kontroluje jakos¢

prac — odchyiki 1 tolerancje.

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
— wymiarow 1 ksztattu cegty,
— liczby szczerb 1 peknigé,
— odpornosci na uderzenia,
— przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg doraznag nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu).
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Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencj¢ w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i
wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyiki wymiardéw dla murdéw przyjmowacé wg ponizsze]j tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowe mury niespoinowe

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

- nawysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- nal mdlugosci 1 2

- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu

- nal mdlgosci 1 2

- na calej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otworéw w swietle
o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w

szczegolnosci:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidfowo$¢ montazu,
- wlasciwe potaczenia.

7. Obmiar robot.

7.1 Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne

7.2 Jednostki 1 zasady obmiarowania.

Jednostki miary 1 zasady przedmiarowania podane sa we wiasciwych katalogach

naktadoéw rzeczowych opisanych w przedmiarze robot.
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8. Odbidr robot.
8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zgodnie z ST
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 ST,
- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje)
- prawidfowo$¢ montazu,

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogblne wymagania dotyczace podstawy platnosci zgodnie z umowa.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czeSciowego danego elementu
robot.

9.3 Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

10. Przepisy zwiazane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

10.3 Normy:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Technologia wykonywania murdw, zgodna z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych". Sciany zewnetrzne nie wymagaja docieplenia.
2.2.3.1. Warunki przystapienia do robot murowych
l. Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne 1
fundamentowe, sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru tych robot.
2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych.
2.2.3.2. Uwagi ogdlne wykonania murow:
1. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly 1 grubszych dopuszcza sig¢ w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkow umozliwiajacych
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wiagzanie 1twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot
budowlano- montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

2. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia,
gzymsy, kominy) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0° C.

3. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy  murOw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym  dzialaniem
czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa)

4. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1

grubosci, do pionu 1 sznura.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy.

Mury nalezy wznosi¢ w miar¢ rownomiernie na catej ich dlugosci.

7. Murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikdéw. Stosowanie pustakow potowkowych 1
naroznikowych pozwala na sprawne 1 szybkie murowanie bez potrzeby cigcia elementow
pelno wymiarowych. Pustaki powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyktej cementowo-
wapienne]j lub termoizolacyjnej o $redniej grubosci 12mm [ mierzonej po wykonaniu
muru}.

8 Przed ulozeniem zaprawy (spoina pozioma} nalezy zwilzy¢ woda gorna powierzchnie
pustakow, ktore zamierzamy wmurowac. Dzigki temu wilgo¢ {potrzebna na uzyskanie
przez zaprawg najwyzszej wytrzymalosci} nie zostanie wchlonigta przez suche pustaki.

9. Zaprawa musi mie¢ konsystencje¢ gestoplastyczna: nie moze by¢ zbyt sucha, ani tez na
tyle wilgotna, aby grozilo to jej wciekaniem w glab drazen-zgodnie z elementarnymi
zasadami sztuki budowlanej. Murowanie polega na rownomiernym roztozeniu zaprawy na
catej powierzchni pustakow (spoina pozioma} i kolejnym dostawianiu do siebie na styk
pustakow. Szczegdlnie wazne jest, aby doktadnie dopasowac kolejne elementy do juz
wymurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na zaprawie.

10. W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje ja, co uniemozliwi
dokladne zestawienie elementow.

11. Podktad pod mury z pustakow powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- Podloze pod $ciang z pustakdéw nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone miejsca
znajduje si¢ przy pomocy poziomicy; réznicg poziomow niweluje si¢ zaprawa murarska.

- Podane wymagania techniczne powyzszych materialow, nalezy traktowac jako wzorcowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow spelniajacych wyzej wymienione wymagania

techniczne 1 uzyteczne.

S

2.2.4. ODBIOR ROBOT

2.2.4.1. Odbidr materiatow.

Odbior materialow: odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowg. Odbidor materialbw powinien obejmowac sprawdzenie ich
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wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1
stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi€ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.
2.2.4.2. Odbiory czesciowe 1 migdzyfazowe.
Odbior czegsciowy 1 migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
rob6t murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw, pionu i
poziomu oraz wytrzymato$ci uzytej zaprawy. Najwigksze dopuszczalne odchytki
wykonanych mur6w nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia murow:
- nadhgosci 1 m. 6
- na calej powierzchni §ciany 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- nawysokosci 1 m. 6
- na wysokosci 1 kondygnacji 10
- na calej wysokosci $ciany 30
3 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy
muru:
- nadhgosci 1 m. 2
- na calej dlugosci muru 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
- nadhgosci 1 m. 2
- na calej dlugosci $ciany 20
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od katu przewidzianego
w projekcie:
- nadhgosci 1 m. 6
- na calej dlugosci $ciany -
6 Odchylenia wymiarow otworéow w $wietle oéciezy dla otworow o
wymiarach do 100 cm:
- szeroko$¢ +6,-3
- wysokos$é +15,-10
7 Odchylenia wymiardéw otwordw w $wietle osciezy dla otworow o
wymiarach powyzej 100 cm:
- szeroko$¢ +10,-5
- wysokos¢ +15,-10

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych
w trakcie murowania 1 pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

2.2.4.3. Odbioér koncowy

Odbiodr koncowy obejmuje:
- sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i1 zrealizowania zawartych tam zalecen,
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sprawdzenie odbioru materialow,

sprawdzenie odbiorow czgsciowych 1 migdzyfazowych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym i1 dokumentacja
techniczna,

sprawdzenie prawidlowosci 1 jako$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej,
sporzadzenie protokotu odbioru elementu z ocena jakosci.

2.2.5.NORMY, PRZEPISY l OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementow z

autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

3. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Bloczki 1 ptytki.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

0NN Nk

2.4. KOMINY WENTYLACYINE

24.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie 1 odbidér rob6t murowych
zwiazanych z wykonaniem przewodoéw wentylacji grawitacyjne;j.

242. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przewodow wentylacji grawitacyjnej musza miec

dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania w

budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane 1 maja spetnia¢ nizej okreslone

wymagania techniczne 1 estetyczne:

2.4.2.1.Beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz nie nizsza niz B-25), stosowac
odpowiedni cement, kruszywo, wodg 1 dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow
ustali¢ laboratoryjnie.

2.4.2.2.Cegla ceramiczna dziurawka 25 x 12x 6,5 cm, klasy min. 5,

2.4.2.3.Cegla klinkierowa 12 x 12 x 6,5 na obudowg¢ kominéw ponad dachem klasy 15,

2.4.2.4.Pustaki ceramiczne do przewodow kominowych o wymiarach zewngtrznych
19x19x24cm 1 $rednicy przewodu 15 cm, wytrzymato$¢ na Sciskanie 3 MPa,
nasiakliwos¢ nie wigksza niz 18% (wagowo), odporne na zmiany temperatury.

2.4.2.5.Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wodg¢ i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow
ustali¢ laboratoryjnie.

2.4.2.6.Zaprawa cementowa marki M-5. stosowa¢ odpowiedni cement, wapno
hydratyzowane, kruszywo, wodg¢ i dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikow
ustali¢ laboratoryjnie.

2.4.2.7.Papa asfaltowa na welonie z wtokna szklanego, podktadowa P/64/1200.

2.4.2.8.Siatka stalowa do zbrojenia zgrzewana z drutu @ 3 0 oczkach 10x10 cm.

2.4.2.9.Nasada kominowa
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243. TECHNCLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU
KOMINOW WENTYLACYIJNYCH

Kominy wentylacyjne nalezy murowaé¢ z pustakéw ceramicznych do przewodow
kominowych systemu Schiedel, a nastgpnie nalezy je omurowaé cegla ceramiczna na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5 gr. 6cm. Kominy nalezy murowa¢ na
projektowanym stropie. Otwory w stropie powinny by¢ pozostawione w trakcie betonowania
stropu, a ich krawegdzie wzmocnione przez wykonanie odpowiedniego zbrojenia dla
przeniesienia obcigzen od cigzaru komina wraz z omurowaniem. Rozpoczgcie murowania
komin6éw nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia prawidlowosci wykonania otworow w stropie
dla przewodoéw wentylacyjnych oraz wilasciwego wzmocnienia stropu dla przeniesienia
obciazen od cigzaru kominéw. Kominy nalezy murowa¢ do wysokosci 75 cm ponad
powierzchni¢ dachu. Od wysokosci 50 cm ponad dachem nalezy pozostawi¢ boczne
otwory przelotowe. Kominy nalezy przykry¢ betonowym daszkiem. Przej$cie kominow przez
dach nalezy oddylatowa¢ od konstrukcji dachu przez wykonanie szczeliny po obwodzie
komina o szerokosci 40 mm. Szczeling dylatacyjna nalezy przykry¢ od gory kotierzem z
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm (obrobka blacharska), a nastgpnie wykonac
docieplenie stropodachu, pokrycie i obrobki blacharskie komina przy pokryciu dachu.
Wykonanie otwor6w w dachu dla wykonania komindw wymaga wykonania wzmocnien i
wymianow, elementy te zaleca sig
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wykonac¢ z ksztattownikow stalowych. Kominy nalezy murowa¢ warstwami z zachowaniem
wiasciwej grubosci spoin do pionu i1 sznura, a omurowanie dodatkowo z zachowaniem
prawidlowego wigzania. Spoiny powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

grubos¢ spoin poziomych 12 mm (+ 2 mm),

grubos$¢ spoin pionowych 10 mm (+ 2 mm),

wewnatrz budynku, przy zewngtrznych licach, na glgbokos$¢ 5-10 mm spoiny nie powinny

by¢ wypelnione zaprawa (murowanie na tzw. puste spoiny),

- ponad dachem spoiny powinny by¢ dokladnie wypetione zaprawa.

Ponad dachem przewody kominowe nalezy omurowa¢ murem z cegly ceramicznej pelnej
klinkierowej na zaprawie cementowej marki M-5. Nakrywy betonowe kominow nalezy
wykona¢ jako plyty betonowe zbrojone siatka zgrzewana z drutu @3 mm o oczkach 10x10cm 1
dodatkowo wzmocnione prgtami podluznymi o 8 mm. Grubos$¢ plyt powinna wynosi¢ 4-8 cm.
Dtugos¢ 1 szerokos¢ plyt powinny by¢ wigksze od wymiar6w komina o 2 x 10cm.
Powierzchnia gorna czapy komina powinna by¢ 4-ro spadowa o pochyleniu 2%, a w
powierzchni dolnej, po obwodzie nalezy wykona¢ rowek (kapinos). Ptyty na murze komina
nalezy opiera¢ posrednio na izolacji z 1 warstwy papy asfaltowej uktadanej na sucho i1 na
warstwie §wiezej zaprawy cementowej marki M-5.

2.4.4. ODBIOR ROBOT
2.3.4.1. Odbidr materialow

Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbi6r materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 1

innych dokumentéw odniesienia. Jakos$¢ materialdow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi

sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania 1 sposob stosowania. Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.4.4.2. Odbiér komindw murowanych.

Odbi6r kominéw murowanych z pustakow ceramicznych kominowych i omurowanych cegla

obejmuje sprawdzenie wymiarow, pionu 1 poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy.

Najwigksze dopuszczalne odchytki muréw z cegly nie moga przekracza¢ wartosci

okreslonych w tabeli wg punktu 2.2.4

Ponadto nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ oraz poziomos$¢ i pionowos¢ spoin. Odbioru nalezy

dokona¢ przez ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych

w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych §cian.

Wazna czg$cia odbioru przewodow kominowych jest sprawdzenie ich szczelnosci 1 droznosci.

Sprawdzi¢ nalezy rowniez czy w przewodach kominowych wystgpuje wilasciwy ciag

naturalny.

2.4.4.3. Odbiodr robot towarzyszacych

Przed rozpoczgciem wykonywania komindow, w trakcie ich wykonywania 1 po zakonczeniu

nalezy dokona¢ nastgpujacych odbiorow robdt towarzyszacych:
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1. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania otworéw dla przewoddéw wentylacyjnych w
projektowanym stropie zelbetowym. Sprawdzenia nalezy dokona¢ przez pomiary i
ogledziny.

2. Sprawdzenie prawidlowosci wzmocnienia projektowanego stropu zelbetowego dla
obciazenia kominami wentylacyjnymi. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
protokotu odbioru stropu i zapiséw w dzienniku budowy.

3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania otworow dla przewodow wentylacyjnych w
istniejacym dachu oraz zabezpieczenia dylatacji obwodowej. Sprawdzenia nalezy dokonaé
przez pomiary 1 ogledziny.

4. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania przekrycia plyta zelbetowa wierzchu kominow.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ przez pomiary 1 ogledziny, zbrojenie nalezy odebra¢ na
podstawie odbiorow czesciowych 1 zapisow w dzienniku budowy. Klasg betonu nalezy
ustali¢ laboratoryjnie przez zbadanie wytrzymatosci probki pobranej w czasie
betonowania.

24.5.NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny - peina.

PN-74/B-12002 Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewodow dymowych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
10.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
11.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

12.BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokna szklanego.

PN AW

3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest opis wykonania 1 odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych budynku takich jak:

- wykonanie nadprozy i wiencow,

- balkony

- shipy 1 podciagi,

- schody

3.1. NADPROZA, WIENCE 1 BALKONY

3.1.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie 1 odbior nadprozy, wiehcow 1
balkonow. Szczegdlowy sposdb wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w
czes$ci konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdty wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.

Projekt przewiduje wykonanie nad otworami w $cianach zelbetowych wylewanych nadproza
wylewane tacznie ze Sciana, z montazem dodatkowego zbrojenia w $cianie nad otworami.
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W S$cianach wewngtrznych 1 zewngtrznych murowanych nad otworami drzwiowymi 1
okiennymi projektuje si¢ nadproza prefabrykowane zelbetowe typu ,,Li9" lub wylewane.
Ponadto nad przej$ciami role nadprozy spetiaja wience z dodatkowym zbrojeniem w miejscu
otworow.

Wience wystepuja na wszystkich §cianach w poziomie stropow. Wience nalezy wylewac
jednoczesnie z betonowaniem stropow, takim samym betonem.

Balkony projektuje si¢ jako ptyty zelbetowe wspornikowe, zakotwione w  wiencach 1
stropach. Balkony z betonu B25 1 zbrojone stala AIIIN, wylewane tacznie ze stropem

1 wiehcami.

3.1.2.MATERIALY

3.1.2.1.Beton konstrukcyjny B25. material konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne
budynku, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze skladnikow
odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe
z wytworni betondw gotowa, skfad mieszanki 1 jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-
88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegdlowe mieszanki 1 zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlano - montazowych" tom I, czes$¢ 1. Beton wykona¢ z nw. materiatow :

- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i
rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych 1
jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana
projektem,
woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350

3.1. 2 2.Nadproza typowe zelbetowe typu L19 - typowe belki zelbetowe prefabrykowane z
podziatem na nadproza drzwiowe typu D 1 okienne typu N, dlugos¢ $cisle okreslona w
projekcie budowlanym zaleznie od szerokosci otworu,

Pod ptyta balkonowa nadproze monolityczne o przekroju 24 x 37 cm, beton B 25, stal
A-IIIN;

3.1.2.3.Stal zbrojeniowa A IIIN (dla balkonéw), pozostala wg projektu konstrukcji Stal
konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa,
gatunek 1 $rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakos$ciowe:
powierzchnie pretow powinny by¢ bez peknieé, pecherzy 1 naderwan. Na powierzchni
czolowe] pretow niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady
okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem,

3.1.2.4.Ptytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, ptytki musza spetnia¢ nastgpujace
wymagania: nasigkliwo§¢ <= 3%; wytrzymalo$¢ na zginanie >=270 MPa; twardos¢
powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dzialanie chemikaliow
domowych oraz kwasow 1 zasad.
3.1.2.5.Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepno$¢ min. 0,5 MPa,
odporna na temperature od -20 'C do +60° C.

3.1.2.6.Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -20°C do +100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki.

3.1.2.7.Balustrada: stupki z rur stalowych fi 50 mm x 3 mm, elementy posrednie fi 30x3 mm,
pochwyt rura fi 50x3 mm, przgsta: nieprzezierne ze szkla, wysokos¢ balustrady 110

cm

3.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
3.1.3.1. Wykonanie nadprozy
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3.1.3.J. 1. Nadproza wylewane

W S$cianach zelbetowych wylewanych nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi wykonaé
nadproza wylewane zelbetowe z betonu B25 zbrojonego stala wg projektu budowlanego,
nadproza wykonywac lacznie ze Sciana, z montazem dodatkowego zbrojenia nad otworami.
Do zbrojenia nadprozy monolitycznych nalezy uzywac stali zbrojeniowej klasy A-IIIN
Gatunku StOS oraz klasy AIIl N na zbrojenie gldwne. Dostarczone na budowe prety
zbrojeniowe powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).

Prety ze stali klasy AIII N powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni Prety ze stali  18G2
powinny by¢ nacechowane trwale czerwona farba przez malowanie koncow wiazki .

Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczoéw ,farb lub
innych zanieczyszczen .Prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé¢ odchylania
od linii prostej wigkszego niz Smm na Im. dtugosci preta.

Do wykonania monolitycznych nadprozy i belek zelbetowych nalezy uzywaé betonu
zwirowego klasy min. B25. Dopuszczalna najmniejsza ilo§¢ cementu portlandzkiego w
mieszance zageszczonej mechanicznie wynosi 240kg/m’ , najwigksza ilo$¢ nie powinna
przekracza¢ 320kg/m3.Najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku c¢/w wynosi 0,5.
Konsystencja nie rzadsza od plastycznej .Pozostate wymagania dla betonu zawiera norma

PN-88/B-06250 pt. ,.Beton zwyktly"

3.1.3.1.2.Nadproza prefabrykowane

W pozostatych $cianach wewngtrznych 1 zewngtrznych nad otworami okiennymi i
drzwiowymi wykona¢ nadproza z typowych belek Zelbetowych Lo. [lo$¢ belek nad otworem
zgodna z projektem budowlanym, dla $ciany grubosci 24 cm 2 sztuki nad otworem, dtugos¢
belki zelbetowej zalezna od szerokos$ci otworu.

3.1.3.1.1.3. Wykonanie wiencéw

Wience wzmacniajace konstrukcj¢ budynku wykona¢ w technologii wylewanej, zelbetowe;j
na wszystkich $cianach w poziomie stropow. Wience nalezy wylewac jednocze$nie z
wykonywaniem stropéw, takim samym betonem, tj. betonem B25 zbrojonym wg projektu
konstrukcji. Wience zewnetrzne nalezy dociepli¢ razem z dociepleniem $cian zewngtrznych.
3.1.3.1.4. Wykonanie balkonow

Balkony nalezy wykona¢ jako plyty zelbetowe wspornikowe, wylewane lacznie ze stropami i
wiencami betonowaniem ciagtym. Balkony nalezy zakotwi¢ w wiencach 1 stropach zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi projektu budowlanego. Plytg balkonowa wykonaé grubosci 16
cm (projekt budowlany) z betonu B25 zbrojonego stala AIIIN.

Balkony zabezpieczy¢ balustrada stalowa o wysokosci 110 cm, wykonana ze szkla
nieprzezierne w ramach stalowych osadzonych na stupkach stalowych rura o przekroju 50
mm grubos$¢ Scianki3 mm, wg projektu architektury. Na ptycie balkonowej wykonaé warstwe
spadkowa z betonuB10 ze spadkiem 3% w kierunku na zewnatrz od budynku. Na warstwie
spadkowej wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa ptynna folia hydroizolacyjna np. firmy
Schomburg lub innej firmy o podobnych parametrach technicznych. Ptytg balkonowa
oblozy¢ plytami gresowymi klejonymi na klej. Krawedz plyty balkonowej zabezpieczy¢
obrobka blacharska z blachy tytanowo - cynkowe;.

Prace wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robo6t" Tom .
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3.1.3.1.5.Projektowane elementy konstrukcyjne wykona¢ nalezy w technologii tradycyjnej
wylewanej ciaglej razem ze stropami, z betonu B 25 dostarczonego na budoweg z wytworni,
zbrojonego stala wg rysunkow konstrukcyjnych dofaczonych do dokumentacji projektowe;.
Roboty betonowe nalezy rozpocza¢ od wykonania konstrukcji - rusztowali (wg potrzeb)
podtrzymujacych deskowania w taki sposdb by moglo przenosi¢ obciazenia wywotane:
- masa wlasna oraz masa sprzetu do robot betonowych (np. taczki, wozki, wibratory, itp.),
- masa ukladanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obciazen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zaggszczania,
- masa zbrojenia konstrukcji,
- masa robotnikdéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztalca¢ si¢ pod dziataniem obciazen
Jjw., powinno zachowaé sztywno$¢ oraz niezmienno$¢ konstrukcji zarowno w trakcie
betonowania jak i dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowe] z mieszanki. Prawidtowos¢
wykonania deskowania okreslono tabelarycznie w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych tom I, czgs$¢ 1.
Przed przystapieniem do betonowania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wykonanie robdt
poprzedzajacych betonowanie, w tym:
- oméwiony wyzej deskowanie,
- wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem konstrukc;i,
- przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej jesli roboty sa
prowadzone z przerwami,
- wykonanie wszystkich robot zanikajacych.
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwiacych
zbrojenie 1 deskowanie formujace np.. kanaly, przepony,. Wentylacja,
- gotowos¢ sprzgtu 1 urzadzen do betonowania.
Deskowanie 1 zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, powierzchnie oktadzin, powinny by¢
zwilzone bezposrednio przed betonowaniem, powierzchnie deskowan powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie do betonu, woda pozostajaca w
zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.
Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nw. Warunkow
og6lnych:
- W czasie betonowania nalezy obserwowac czy nie nast¢puje utrata ksztattu konstrukcji,
- szybkos¢ 1 wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
- okreslone wytrzymatosciai sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
- ulozonej mieszanki,
- w okresie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
- przed nadmierna utrata wody,
- w czasie deszczu nalezy chroni¢ mieszanke¢ przed nadmierng ilo$cia wody,
- w miejscu skomplikowanego ksztaltu gdy utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
- zageszczenie mieszanki nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy z podaniem:
- daty rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania,
- wytrzymato$ci betonu na $ciskania, konsystencje mieszanki betonowe;,
- daty 1 liczby pobranych probek kontrolnych 1 wyniki badan,
- temperatur¢ zewnetrzng 1 inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy kontrolowa¢ warunki dojrzewania betonu oraz
pielggnowac beton w okresie twardnienia poprzez:
- zapewnienie odpowiednich warunkow cieplno - wilgotnosciowych.
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- uniemozliwienie powstawania rys skurczowych,

- ochrong twardniejacego betonu przed wstrzasami 1 uderzeniami

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwymi dziataniami warunkow
atmosferycznych,

- utrzymywac, beton w statej wilgotnosci, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez
7 dni,

- polewac beton normalnie twardniejacy rozpoczynajac podlewania po 24 godz. Od chwili
ulozenia, przy temperaturze +15 °C i wyzej w ciagu 3 dni co 3 godz. W dzien 1 min. 1 razw
nocy, w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg,

- przy temperaturze ponizej +5° C betonu nie nalezy polewac.

Usunigcie deskowania moze nastapi¢ gdy beton osiagnie wymagana projektem wytrzymatos¢
w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Petng wytrzymato$¢ na
Sciskanie konstrukcja osiagnie po 28 - dniach od ulozenia mieszanki betonowej, po jej
wlasciwej wyzej opisanej pielegnacii.

3.1.4. Odbidér materiatow.

Odbiér materiatow: odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich

dostarczeniu na budowg. Odbidr materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich

wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materiatlow

musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i

stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

L. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2. certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania 1 sposob stosowania. Szczeg6lna uwage nalezy zwroci€ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

3.1.4.1. Odbior materiatow.

Odbior czesciowy 1 miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
nadprozy 1 otworéw drzwiowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiardw, pionu i poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Najwigksze dopuszczalne
odchyltki wykonanych nadprozy nie moga przekracza¢ wartos$ci okreslonych w ponizszej
tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki
[mm]
1 Odchylenia wymiaréw dlugosci oparcia belek na murze -10+50
2 Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle oéciezy dla otworow o
wymiarach do 100 cm:
1. szeroko$¢ +6,-3
- Wysokoéé + 15,-10
3 Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o$ciezy dla otworéw o
wymiarach powyzej 100 cm:
2. szeroko$¢ +10,-5
- wysoko$¢ +15,-10
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Ponadto nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek,
podbicie zaprawa przestrzeni nad belka stalowa. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych
w trakcie murowania 1 pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.
Odbi6r wykonania otworéw okiennych 1 drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarow,
pionu 1 poziomu oraz rdéwnosci powierzchni wykonanych otworow. Najwigksze dopuszczalne
odchytki wykonanych otworow nie moga przekracza¢ 40 mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wlasciwe wykonanie nadprozy oraz wyrOwnanie powierzchni otworow zaprawa cementowa.
Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.

3.1.4.2. Odbiodr robot - balkondw

Odbior czgsciowy 1 migdzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania

plyt balkonowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardéw, pionu i

poziomu oraz wytrzymato$ci uzytej zaprawy. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci 1 poprawno$ci wykonania zbrojenia plyty balkonowe;,
dokfadnosci 1 prawidtowosci betonowania, doktadnosci 1 glgbokosci zakotwienia plyty
balkonowej w murze, grubosci ptyty, wytrzymatosci konstrukeji,

- sprawdzenie dopuszczalnej odchytki wymiardow plyty,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania warstwy spadkowej, izolacji ptyty balkonowe;,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania 1 zakotwienia balustrady, wysokosci balustrady,

- sprawdzenia prawidlowego wykonania izolacji, sprawdzenie przygotowania podfoza pod
plytki gresowe,

- sprawdzenie utozenia plytek gresowych w tym,: prawidlowosci przylegania ptytek do
podkiadu, prawidlowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,
wizualna ocena szerokosci stykow 1 prawidlowosci ich wypetnienia, jednolitosci barwy
plytek 1 spoin,

Odbioru nalezy dokona¢ poprzez ogledziny i pomiary wytrzymalosci konstrukcji. Z

wszystkich czynno$ci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy

sporzadzi¢ protokot.

3.1.4.3. Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy 1 zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow.

- sprawdzenie odbiorow czgsciowych 1 miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,

- sprawdzenie prawidlowosci 1 jakosci wykonanych robdt wg wymaganh opisanych powyzej,

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z ocena jakosci.

(98]

.1.5. Normy budowlane (zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatdw budowlanych)
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spregzone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

N =

PN W

3.2. SLUPY, PODCIAGI I SCHODY
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3.2.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji opisano wykonywanie i odbior stupdéw, podciagow i
schodow. Szczegdtowy sposdb wykonania tych elementow konstrukcyjnych podano w czgsci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdély wykonania wg
rysunkéw konstrukcyjnych projektu budowlanego.

3.2.2. MATERIALY
1. Beton konstrukcyjny B25 materiat konstrukcyjny na elementy konstrukcyjne budynku,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze skladnikow
odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z
wytworni betondéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-
88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegélowe mieszanki 1 zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonywania 1 odbioru robdt
budowlano - montazowych" tom I, czg$¢ 1. Mieszank¢ betonowa wykona¢ z nw.
Materiatow :
- cementu portlandzkiego marki 35, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych
marek 1 rodzajow,
- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech
- fizycznych 1 jednorodnoS$cia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa
betonu wymagana projektem,
- woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-
32350
2. Stal zbrojeniowa A III N (dla klatki schodowej) pozostala wg projektu konstrukcji Stal
konstrukcyjna (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa,
gatunek 1 $rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakoSciowe:
powierzchnie pretdéw powinny by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady
okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod
zadaszeniem,

3. Plytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, ptytki musza spetnia¢ nastgpujace
wymagania: nasiakliwos$¢ <= 3%; wytrzymalo$¢ na zginanie >=270 Mpa,;
twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie
chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad.

4. Ptytki ceramiczne na nastopnice schoddéw: plytki ceramiczne o dtugosci 30 cm 1
szerokosci co najmniej 10 cm; ptytki z ryflowanymi rowkami (co najmniej 4) przy
jednym koncu; kolor jasno zielony; ptytki musza speinia¢ nastepujace wymagania:
nasigkliwo$¢ <= 3%; wytrzymato$¢ na zginanie >=270 Mpa; twardo$¢ powierzchni
(w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie chemikaliow domowych
oraz kwasow 1 zasad.

5. Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperatur¢ od -20°C do +60°C.

6. Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20°C do +100° C, odporna
na kwasy, zasady, oleje 1 rozpuszczalniki.

Listwy wykonczajace z tworzywa sztucznego,

7. Systemowe listwy mosi¢zne na progi 1 miejsca zmiany rodzaju posadzki.

8. Balustrady klatek schodowych 1 barierki ochronne okien wykona¢ z pretow stalowych
z pochwytem drewnianym, z drewna li§ciastego twardego,
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9. Balustrady i barierki zewngtrzne schodéw wykonac z rur stalowych .Balustrady
loggii 1 balkoné6w wykona¢ z rur stalowych 1 ram katownika wypetionych
szklem nieprzeziernym..

3.23. MATERIALY

3.23.1.  WYKONANIE I TECHNOLOGIA

3.2.3.1.1. Wykonanie stupéw 1 podciagow

W poziomie parteru w miejscu pomieszczen ushlugowych (usytuowanie wg projektu
konstrukcji) nalezy wykona¢ stupy zelbetowe z betonu B25 zbrojonego stala wg projektu
budowlanego, stupy podpieraja podciagi pod stropy na ktérych utozone sa stropy RECTOR.
Stupy nalezy wylewaé tacznie z podciagami i stropami. Zbrojenie stupdéw, podciagow
zgodnie z rysunkami konstrukcji. Podczas betonowania nalezy wlasciwie zaggs$ci¢ mieszanke
betonowa w szalunkach. W miejscach koncentracji obciazen wykonaé trzpienie dla
usztywnienia konstrukcji budynku.

Wszystkie elementy konstrukcyjne w tym: wymiary elementu, klas¢ betonu, przekroje
zbrojenia, klase stali, ilo§¢ stali, rodzaj 1 sposob zbrojenia konstrukcji wykonywaé¢ wg
projektu budowlanego konstrukcji.

Technologi¢ betonowania 1 szalowania elementow konstrukcyjnych wylewanych na mokro
wg punktu 3.1.3.4. Betonowanie elementow konstrukcyjnych

3.23.2.  Wykonanie schodoéw

3.2.3.2.1. Konstrukcja schodow

W budynku z poziomu wejscia projektuje si¢ trzy klatki schodowe. Dwie klatki schodowe w
czgsci podtuznej dtuzszej z biegami schodowymi prostymi, a w czg$ci poprzecznej jedna
klatka schodowa z biegami zabiegowymi.

Konstrukcja biegow 1 podestow zelbetowa wylewana z betonu B20, zbrojona stala AIII.
Konstrukcje schodow wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji w technologii wylewane;.
Technologig betonowania 1 szalowania elementow konstrukcji schodow wykonaé zgodnie z
p.3.1.3.4. betonowanie elementow konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu schodow nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na wtasciwe 1 poprawne zbrojenie zarowno biegow jak 1 plyt
spocznikowych. Zbrojenie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot" Tom 1.

Na wszystkich klatkach schodowych wykona¢ balustrady z profili stalowych prostokatnych
zamknigtych z pochwytem drewnianym potokragtym.

Do piwnicy projektowane sa schody zelbetowe wylewane z poziomu wejsciowego w kazdej
klatce schodowe;.

Klatki schodowe obtozy¢ ptytkami gresowymi wg nizej wymienionej technologii wykonania
posadzek na klatkach schodowych.

3.2.3.2.2.Spoczniki.

Na ptycie spocznikowej zelbetowej wykona¢ warstwg wyro6wnawcza grubosci 1 cm, ktora
bedzie stanowita podtoze pod posadzke z ptytek gresowych. Warstwa wierzchnia posadzki,
musi by¢ réwna, mocna 1 wystarczajaco gtadka. Wszystkie peknigcia 1 nierdwnosci podioza
nalezy zlikwidowa¢ przez natozenie warstwy wyréwnujacej z zaprawy szpachlowej, a
wystepy sku¢ 1 wyréwna¢ w podobny sposdb. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu
fata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie
od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% 15 mm na calej
dhugosci lub szerokos$ci pomieszczenia

Posadzkg nalezy wykonac z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadane na zaprawie klejowej
Atlas. Spoiny migdzy plytkami o szerokosci 4,5 mm nalezy wypetni¢ zaprawa do fugowania.
Po obwodzie posadzki, na §cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokos$ci 10 cm z plytek tego
samego rodzaju jak na posadzce. Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek w kolorze ustalonym z
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inwestorem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2 m nie powinno
wykazywaé przeswitow wigkszych niz 2 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego
nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,1% 1 5 mm na calej dlugosci oraz 2 mm na szerokosci
korytarza.

Na $cianach, na styku z posadzka spocznikow nalezy wykona¢ cokolik. Cokolik nalezy
wykona¢ z ptytek gresowych, posadzkowych, cigtych. Nad cokolikiem nalezy stosowac
listwe wykonczeniowa z tworzywa sztucznego. Wszystkie polaczenia z innymi rodzajami
posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

3.2.3.2.3. Stopnie schodow (biegi).

Ptyta zelbetowa biegu bedzie stanowila podiloze pod posadzke z ptlytek ceramicznych
schodowych. Warstwa wierzchnia plyty, ktéra stanowi podloze pod posadzkg¢ musi by¢
roOwna, mocna 1 wystarczajaco gladka. Wszystkie peknigcia 1 nieréwnosci podloza nalezy
zlikwidowac¢ przez natozenie warstwy wyrownujacej z zaprawy szpachlowej, a wystepy skuc
1 wyréwna¢ w podobny sposodb. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2
m (cata szeroko$¢ schodow) nie powinno wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm. a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczaé¢ 0,2%.
Posadzke nalezy wykona¢ z plytek ceramicznych na nastopnice schodow. Plytki ceramiczne
powinny by¢ o dlugosci 30 cm 1 szerokos$ci co najmniej 10 cm. Ptytki koniecznie musza mie¢
ryflowane rowki (co najmniej 4) przy jednym koncu. Kolor ptytek powinien by¢ w kolorze
spocznikow. Plytki nalezy uklada¢ na zaprawie klejowej Atlas. Spoiny migdzy ptytkami o
szeroko$ci 3 mm nalezy wypeki¢ zaprawa do fugowania. Podstopnice nalezy oblozy¢
plytkami gresowymi, podtogowymi. Na $cianach, na styku z posadzka schodow nalezy
wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm. Cokolik nalezy wykona¢ z plytek gresowych,
posadzkowych, cigtych. Nad cokolikiem nalezy stosowaé listwg¢ wykonczeniowa z tworzywa
sztucznego. Wszystkie polaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi, metalowymi profilami.

3.2.4. ODBIOR ROBOT

3.24.1. Odbiér materiatow

Odbior materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 1

innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi

sq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budow¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres

stosowania 1 sposOb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

3.24.2. Odbiory migdzyfazowe (czg¢sciowe 1 elementoéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu):
odbiér miedzy fazowy powinien obejmowacé wydzielone czg$ci wykonywania elementow
betonowych wylewanych oraz posadzek 1 dotyczy¢ wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
Odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci deskowania,
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2) sprawdzenie prawidlowosci zbrojenia konstrukc;ji,
3) sprawdzenie prawidlowosci betonowania,

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nw.
warunkow ogolnych:
w czasie betonowania nalezy obserwowac czy nie nastgpuje utrata ksztattu konstrukcji,
szybkos¢ 1 wysoko$¢ wypehnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymatoscia 1 sztywnos$cia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
ulozonej mieszanki,
w okresie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierna utrata wody,
w czasie deszczu nalezy chroni¢ mieszanke przed nadmierng iloscia wody,
w miejscu skomplikowanego ksztattu gdy ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszezenie mieszanki nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie r¢czne.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy z podaniem:
daty rozpoczgcia 1 zakonczenia betonowania,
wytrzymatos$ci betonu na $ciskania, konsystencj¢ mieszanki betonowej,
daty 1 liczby pobranych probek kontrolnych i wyniki badan,
temperaturg zewngtrzna 1 inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy kontrolowa¢ warunki dojrzewania betonu oraz
pielggnowac beton w okresie twardnienia poprzez:
zapewnienie odpowiednich warunkow cieplno - wilgotnosciowych,
uniemozliwienie powstawania rys skurczowych,
ochrong twardniejacego betonu przed wstrzasami i uderzeniami
W okresie pielggnacji betonu nalezy:
chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwymi dzialaniami warunkéw
atmosferycznych,
utrzymywac beton w stalej wilgotnos$ci, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez
7 dni,
polewac beton normalnie twardniejacy rozpoczynajac podlewania po 24 godz. Od chwili
ulozenia, przy temperaturze +15 °C 1 wyzej w ciagu 3 dni co 3 godz. W dzief i min. 1 raz
W nocy, w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe,
przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
Usunigcie deskowania moze nastapi¢ gdy beton osiagnie wymagana projektem
wytrzymato$¢ w sposdb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pelna
wytrzymatos$¢ na $ciskanie konstrukcja osiagnie po 28 - dniach od utozenia mieszanki
betonowej, po jej wlasciwej wyzej opisanej pielegnacji.

4) sprawdzenie dopuszczalnych odchytek od poziomu 1 pionu wszystkich elementow

konstrukcyjnych,

5) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, gtadkosci, konstrukeji
6) sprawdzenie wytrzymatosci konstrukcji (mlotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i

wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci konstrukeji stupow, podciagow,
biegdw 1 spocznikdw)

7) sprawdzenie czystosci 1 stanu wilgotnosci podioza,
8) sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach 1 kierunkach

faty o dtugosci 2m,

9) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za

pomoca dwumetrowej laty 1 poziomicy,

10)sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkladzie roznych elementow (ptaskownikoéw

lub katownikow itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
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11 )sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych:
temperaturg powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od Zrodta ciepta,
wilgotno$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),
wilgotno$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokonac
co najmniej po 1 na kazdym biegu i spoczniku).

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu

powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢

protokot.
3.2.4.3. Odbior koncowy robot obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin 1 pomiarow a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
na podstawie protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowosci uzytych materialdéw na podstawie protokotow
odbioru materialow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robdt (cieplnych 1
wilgotnos$ciowych) na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania elementéw konstrukcyjnych powinno by¢
dokonane po uzyskaniu przez konstrukcje pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych
odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokol, ktory jest
ewidencjonowany 1 przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbidér koncowy
dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokolow odbiorow czgsciowych
elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

3.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatdéw budowlanych)
1. PN-EN 176 Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej,

nieszkliwione.
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa.

4. STROPY

4.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszego punktu specyfikacji technicznej jest wykonanie 1
odbidr projektowanych stropow migdzypigtrowych. W projekcie przewiduje si¢ wykonanie
stropow gesto zebrowych w systemie Rector zlozonego z belek stropowych z betonu
sprezonego 1 betonowych pustakow typu RP15 z betonu zwirowego wibroprasowanego.
Przyjeto ujednolicona grubo$¢ stropu 15+5cm. W strefach kotwienia piyt balkonowych i
spocznikow schodow nalezy zastosowac pustaki RP12. Dla rozpigtosci w swietle 270cm belki
typu RS111, przy rozpigtosci 295+335cm belki typu RS112, przy rozpigtosci 455cm belki
RS114. Nadbeton klasy minimum C20/25 (B25) — X0 dozbrojony siatkami zgrzewanymi, w
strefie przypodporowej zbrojenie gorne 148 stal (BSt 500S) nad kazda belka wedlug zalecen
Producenta. Uktad belek plyt stropowych oraz zbrojenie dodatkowe gorne wg opracowania
szczegdltowego technicznego.

Producenta stropu, ktére wykona¢ nalezy na podstawie wytycznych autora projektu.

Wylewki uzupetniajace strop o grubosci 10cm zbrojone siatkami z pretéw A8 co 15x15, na
plytach wylewek umiesci¢ nalezy plyty ze styropianu twardego M20 do wysokos$ci pustakow
stropowych cato$¢ obetonowa¢ w czasie wykonywania nadbetonu stropu.

Ptyty balkonowe i1 daszkow nad balkonami z betonu C20/25 (B25) — XC1 zbrojone stala
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A-IIIN (Bst5008S)

Plyty balkonow wspornikowych BL.1 o grubosci 16cm, kotwiona w stropie za posrednictwem
termicznie izolowanych lacznikow balkonowych Schock Isokorb K40-CV30-V6-H160

(2,5 szt.). Plyta balkonowa zbrojona pretami £10 co 12cm 1 £8 co 15cm, prety rozdzielcze
A6 co 15cm.

Ptyty daczkow DA.1 o grubosci 16cm, kotwiona w stropie za posrednictwem termicznie
izolowanych tacznikow balkonowych Schock Isokorb K20-CV30-V6-H160 (2,5 szt.). Ptyta
daszku zbrojona pregtami £8 co 12cm 1 £8 co 15cm, prety rozdzieleze £6 co 15cm.

4.2.1. MATERIAL

Strop typu RECTOR sktada si¢ z belek zelbetowych opartych na $cianach i

belkach zelbetowych lub stalowych, jest to zalezne od usytuowania $cian i1 stropéw nad
pomieszczeniami z wypetnieniem pustakami RP15.

4.2.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA, WYMAGANIA [ ODBIORY

4.2.2.1. Transport i skladowanie elementéw

4.2.2.2. Transport elementow.

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone transportem samochodowym lub

kolejowym w pozycji poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi do gory. Elementy

moga by¢ uktadane warstwami, przy czym liczba warstw nie moze by¢ wigksza niz 5, a

sposob ich uktadania na Srodkach transportowych powinien by¢ taki sam jak przy

sktadowaniu - punkt 2. W czasie transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczeniem si¢ wzgledem $rodka transportowego 1 wzgledem siebie. Transport

pionowy elementéw powinien odbywac si¢ wg zasad opisanych przy omawianiu montazu

plyt. Przy montazu ptyt bezposrednio ze srodkow transportowych, tzw. montaz z kot, nalezy

zachowac taka kolejnos¢ uktadania prefabrykatéw na $rodku transportowym, aby przy ich

zdejmowaniu mozna byto zachowac¢ kolejno$¢ wbudowywania przewidziang w dokumentacji

projektowej. Przy zatadunku 1 roztadunku elementéw nie mozna dopuszcza¢ do uderzania

elementami o inne przedmioty lub elementy.

4.2.2.3. Skladowanie elementow.

Elementy nalezy skladowa¢ na rownym i suchym podiozu, na podkiadach dlugosci nie

mniejszej niz szerokos¢ elementu, grubosci nie mniejszej niz 80 mm 1 szerokosci 100 mm,

utozonych poziomo jak pokazano na rysunku.

Nastepny element nalezy ukfada¢ na przekladkach o grubosci 38mm, szerokosci 100 mm

ulozonych na weztach pasa gornego dolnego elementu, rozmieszczonych jak pokazano na

rysunku. Liczba elementéw w stosie nie powinna by¢ wigksza niz 5. Zaleca si¢ sklfadowanie

w jednym stosie elementow jednego typu i jednej dtugosci z elementami szerszymi u dotu

stosu 1 wezszymi u gory.

4.2.2.4. Wykonanie stropu

4.2.2.4.1. Prace przygotowawcze. Przed przystapieniem do wykonywania stropu nalezy

dokladnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa stropu oraz wymaganiami podanymi w

niniejszych wytycznych. Nastgpnie nalezy gromadzi¢ wszystkie niezbgdne materiaty

podstawowe 1 pomocnicze, jak: zbrojenie dodatkowe, podpory montazowe, deskowania i

materiaty do wykonania deskowan, sprz¢t montazowy i1 pomocniczy, materialy instalacyjne

przeznaczone do zabetonowania w stropie itp.

Zalecana kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu stropu:

1. zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa 1 wytycznymi wykonania stropu

2. ustawienie podpdr montazowych

3. oczyszczenie powierzchni oparcia plyt 1 naniesienia zaprawy na podpory state Jezeli
zastosowanie zaprawy jest wymagane

4. sprawdzenie utozenia elementow od spodu
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5. zadeskowanie obrzezy stropu , otworéw 1 innych elementow betonowanych na budowie
6. utozenie przewodow instalacji (jezeli sa przewidziane)
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7. uloZenie zbrojenia montowanego na budowie

8. oczyszczenie 1 nawilzenie gornej powierzchni prefabrykatow

10. utozenie mieszanki betonowe;j 1 jej zaggszczenie

11. usunigcie wycisnigtej zaprawy lub betonu od dotu stropu przed ich stwardnieniem

UWAGA: podpory montazowe nalezy pozostawi¢ do wyznaczonego terminu rozdeskowania.

42.24.2. Podpory montazowe powinny by¢ ustawione na sztywnym podiozu przed

przystapieniem do ukladania ptyt prefabrykowanych. Jarzma podpér montazowych

przeznaczone do utrzymanie elementoéw podpierajacych, powinny by¢ ustawione prostopadle
do przewidywanego kierunku utozenia stalowych kratownic elementow. Rozstaw podpor
montazowych powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podpory skrajne nalezy
ustawi¢ w odleglosci nie wigkszej niz 300 mm od podpdr statych ( siany, podciagi itp.)

4.2.2.4.3. Podpory skrajne nalezy ustawia¢, gdy powierzchnia oparcia ptyty jest mniejsza niz

35 mm Lub gdy mniej niz co drugi we¢zet kratownicy pasa dolnego znajduje si¢ nad podpora

stala. W pozostatych przypadkach stosowanie podp6r skrajnych jest zalecane, poniewaz

ulatwia poziomowanie wykonywanych stropow. Rozstaw podpér w  kierunku
podparcia(prostopadtym do kratownic)powinien wynosi¢ ok. 1 metra. Po wlozeniu
elementéw podpierajacych np. krawedziakdw w jarzma, podpory musza by¢ doktadnie
spoziomowane. Podpory montazowe powinny by¢ wyposazone w mechanizm (np.
srubowy)do regulowania ich wysokos$ci Przy wykonywaniu obiektu wielokondygnacyjnego
podpory montazowe pod wykonywanym (betonowym) stropem moga by¢ ustawione na

stropie, w ktorym wytrzymato$¢ betonu osiagnela juz wytrzymato$¢ projektowana a

rozpigtos¢ przgset stropu jest nie wigksza niz 5,0 m. W przeciwnym wypadku podpory

montazowe musza by¢ ustawione przez dwie kondygnacje.

42.2.44. Podlewki i zaprawy

W przypadkach, gdy powierzchnia podpor statych, na ktorych bgda opierane plyty jest
nieréwna lub gdy glebokos¢ oparcia plyt jest wigksza niz 40 mm nalezy zastosowac podlewke
z zaprawy cementowej o konsystencji gestoplastycznej. Zaprawe nalezy utozy¢ bezposrednio
przed potozeniem plyty, z niewielkim naddatkiem na wycisk. Grubos§¢ podlewki z zaprawy o
marce co najmniej MI12 powinna wynosi¢ ok. 25 mm.

4.2.24.5. Zbrojenie dodatkowe montowane na budowie

Po ulozeniu stropu przystgpuje si¢, zgodnie z dokumentacja techniczna, do montazu zbrojenia

dodatkowego, ktorym jest:

- zbrojenie nad podpora stala- w przypadku stropu ciaglego oraz w przypadku podpor o
grubosci mniejszej niz 200 mm - zbrojenie uktadane na ptytach prefabrykatu o przekroju
rownym 1 maksymalnego zbrojenia w przgsle

Zbrojenie dodatkowe musi by¢ zmontowane tak aby niemozliwe bylo jego przemieszczenie w
czasie betonowania stropu. Do stabilizacji zbrojenia dodatkowego mozna wykorzystywac
kratownicowe zbrojenie prefabrykatu.
4224.6. Ustawienie podpér montazowych
Podpory montazowe powinny by¢ ustawione na sztywnym podiozu przed przystapieniem do
uktadania ptyt prefabrykowanych. Jarzma podp6r montazowych przeznaczone do utrzymanie
elementéw podpierajacych, powinny by¢ ustawione prostopadle do przewidywanego
kierunku ulozenia stalowych kratownic elementow. Rozstaw podpér montazowych powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podpory skrajne nalezy ustawi¢ w odleglosci nie
wigkszej niz 300 mm od podpor statych ( siany, podciagi itp.)

Podpory skrajne nalezy ustawia¢, gdy powierzchnia oparcia plyty jest mniejsza niz 35 mm

Lub gdy mniej niz co drugi wezet kratownicy pasa dolnego znajduje si¢ nad podpora stata. W

pozostalych przypadkach stosowanie podpor skrajnych jest zalecane, poniewaz utatwia

poziomowanie wykonywanych stropow. Rozstaw podpor w kierunku podparcia(prostopadtym
do kratownic)powinien wynosi¢ ok. 1 metra.

Po wlozeniu elementow podpierajacych np. krawedziakow w jarzma, podpory musza by¢

doktadnie spoziomowane. Podpory montazowe powinny by¢ wyposazone w mechanizm (np.
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srubowy)do regulowania ich wysokosci
Przy wykonywaniu obiektu wielokondygnacyjnego
wykonywanym(betonowym) stropem moga by¢ ustawione na stropie, w ktorym
wytrzymato$¢ betonu osiagngta juz wytrzymato$¢ projektowana a rozpigtos¢ przeset stropu
jest nie wigksza niz 5,0 m. W przeciwnym wypadku podpory montazowe musza by¢

podpory montazowe pod

ustawione przez dwie kondygnacje.
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Dhugo$¢ pretéw zachodzacych na podpor¢ musi wynosi¢ co najmniej 5 @ Po ulozeniu ptyt
nalezy ponownie (od dotu) sprawdzi¢ zgodno$¢ potozenia stykow ptyt z dokumentacja
projektowa.

4225. ODBIOR ROBOT

4.2.2.5.1. Odbior materialow
Odbior materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbi6r materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 1
innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1 stosowania w budownictwie, ktorymi
sq:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2. certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi€ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

11. Odbidr robdt montazowych Wg wymagan dla technologii montazu 1 wykonania stropu,
pod nadzorem producenta stropu.

5. WIEZBA DACHOWA I POKRYCIE DACHU

5.1. KONSTRUKCJA DACHU

5.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji zawarty jest opis wykonania i1 odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem wigzby dachowej, pokrycia dachu, ocieplenia oraz wymagania dotyczace rynien
1 rur spustowych. W budynku zaprojektowano dachy z duzymi spadkami. Konstrukcja dachu
drewniana, z uwagi na duza ilos¢ lukarn 1 okien w dachu, jest skomplikowana, nalezy
wykonywa¢ dach pod nadzorem projektanta branzy budowlane;.

Dach stromy o konstrukcji krokwiowej z kleszczami, z lukarnami. Kat nachylenia potaci
dachu - 35°. Konstrukcja dachu oparta na murtatach lezacych na $ciankach kolankowych, oraz
na murifatach posrednich lezacych na krawedzi stropu nad II pigtrem. Elementy drewniane
wigzby dachu glownego: krokwie 8x18cm w rozstawie co max 90cm, murlaty 14x14cm,
kotwione w wiencach kotwami M16 co 90cm, kleszcze 2x 4x12cm stezone w srodku
klockami 8x12x25cm na dwie sruby M10. Stgzenie wiatrowe z desek o przekroju 3x16cm
nabitymi sko$nie od spodu krokwi w przestrzenie nieuzytkowej poddasza. Mocowanie
kleszczy KL.2 do wienca W.4 i podciagu PO.3 przy pomocy zlaczy katowych wzmocnionych.
Elementy wigzby dachowej z drewna klasy C24. Polaczenia elementoéw drewnianych
ciesielskie wzmacniane typowymi okuciami i blachami perforowanymi na gwozdzie lub
wkrety. Potaczenia na konstrukcyjne na gwozdzie pierscieniowe: 4x40 mm na faczenia
wiazardw z okuciami, 4x60 mm na faczenia zlaczy katowych z murtatami, 3,5x90 mm lub
4x100mm na laczenia kleszczy 1 stgzen z elementami wigzarow.

5.1.2. MATERIAL

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wigzby dachowej musza spelnia¢ wymagania Norm

Polskich .Musza takze posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie. Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiatow, badz wyrobow

wykonanych wedhug jednostkowej dokumentacji sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
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z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z ta dokumentacja 1 obowiazujacymi przepisami. Materiaty zaprojektowane do
wykonania wigzby dachowej musza speinia¢ ponizsze wymagania. Materialy uzyte do
wykonania dachu przedstawiono ponizej. Elementy wigzby dachowej musza by¢ wykonane
z drewna sosnowego klasy 27. Ponizej scharakteryzowano wymagania drewna do wykonania
wigzby dachowe;.

Gatunek

Do budowy konstrukcji dachu powinno si¢ stosowac drewno sosnowe (na elementy
konstrukcyjne) lub §wierkowe (na elementy niekonstrukcyjne). Konstrukcja powinna by¢
wykonana z drewna sosnowego lub swierkowego o klasie jakosci co najmniej K27 o
wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie nie mniejszej niz 27Mpa przy wilgotnosci
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15% . Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna nie wigcej niz 20%. Drewno musi spetniaé
wszystkie wymagania zawarte w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.
Wyglad
Tarcica powinna by¢ czterostronnie strugana. Drewno nie moze mie¢ okreslonych normowo
wad, na przyktad chorych sekdéw lub peknigé¢, bowiem zmniejszaja one jego wytrzymatos¢.
Tarcice do budowy konstrukcji sortuje si¢ pod wzgledem wytrzymatos$ci: wizualnie lub
maszynowo. Dopuszczalne wady drewna w tarcicy sortowanej wizualnie to: S$lady
zarobaczenia, sinizna i zgnilizna, oblina, s¢ki, peknigcia, krzywizna 1 wichrowatos$¢, czy tez
nieprostopadto$¢ sasiednich bokow. Tarcice moga sortowaé wizualnie wylacznie osoby
majace w tym duze dos§wiadczenie oraz specjalne uprawnienia.
Wytrzymalos¢
Na konstrukcje szkieletu drewnianego zaleca si¢ stosowac tarcice klasy K27 (o wytrzymatosci
na zginanie co najmniej 27 Mpa).
Wilgotnosé
Tarcica konstrukcyjna powinna mie¢ odpowiednia wilgotno$¢, dlatego najlepiej, jesli jest
komorowo suszona . Wilgotno$¢ tarcicy z drewna sosnowego, z ktorej mozna budowac¢ dom,
powinna wynosic:

- nie wigcej niz 18% - jesli elementy bgda obudowane,

- nie wigcej niz 23% - jesli elementy bgda na otwartym powietrzu
Drewno przywiezione na budowg nie powinno mie¢ wilgotnosci wigkszej niz 18-19%. W
trakcie budowy - trwajacej przewaznie kilkanascie tygodni - drewno wysycha do wilgotnosci
okoto 16%, co zapewnia maksymalna wytrzymalos$¢ 1 niezmienno$¢ wymiarow elementow.
W drewnie suszonym komorowo nie ma zadnych zarodnikow plesni i grzybow. W czasie
suszenia zabijane sa takze larwy owadow oraz calkowicie zatrzymane jest sinienie drewna.
Odpornos¢ na ogien
Drewno konstrukcyjne strugane jest bardziej odporne na dziatanie ognia niz niestrugane:
plomienie ognia §lizgaja si¢ po jego gladkiej powierzchni. Drewno strugane jest rowniez
rzadziej atakowane przez owady, ktérym trudniej dostac¢ si¢ do srodka elementu przez gltadka
powierzchnig.
Zabezpieczenie elementow drewnianych.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachowej nalezy zabezpieczy¢ preparatem
FOBOS 2M. Stanowi to jednocze$nie zabezpieczenie ppoz. i zabezpieczenie przed korozja
biologiczna. Przy stosowaniu przestrzegac instrukcji techniczne;.
Szczegdlowy wykaz wszystkich elementow przedstawiono w zestawieniu drewna w projekcie
budowlanym wg ktorego nalezy zaméwi¢ konstrukcje na montaz dachu:
5.2.1. welna mineralna twarda - do ocieplenia czgéci uzytkowej dachu,

APROBATA TECHNICZNA ITB PARAMETRY TECHNICZNE
AT-15-3379/98 wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,041 W/mxK
ZASTOSOWANIE -do izolacji obciazenie charakterystyczne cigzarem 1,50 Kn/m’
termicznej stropodachéw pod whasnym
bezposrednie powlokowe pokrycia  |naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu |>=50 kPa
dachowe(w ukladzie izolacji wzglednym
jednowarstwowym lub wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do  [>=12kPa
dwuwarstwowym jako ptyta powierzchni
wierzchnia), - zalecane do dachow,  [gtabilnogé wymiaréw w okreslonych <=0,1 %
ktorym postawiono specjalne warunkach temperaturowych i
Wymagania.l (np. codzienna wilgotno$ciowych
konserwacja urzadzefi dachu). krotkotrwata nasigkliwo$é woda metoda <=1,0 kg/m’
czeSciowego zanurzenia
scisliwos¢ (odksztalcenie wzgledne) pod <=12%
obciazeniem 40 kPa
naprezenie Sciskajace pod obciazeniem >=90 kPa
punktowym dajacym odksztalcenie 5 mm dla
gr. 80-200 mm
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|klasyﬁkacja ogniowa

| wyrob niepalny |

5.2.2.  folia paro izolacyjna PCV (paroprzepuszczalna),

5.2.3.  folia wiatroizolacyjna PCV (paroprzepuszczalna),

524. ptyty GKF wodoodporne, daja mozliwo$¢ szybkiego i fatwego montazu §cian, §cian
dziatowych, sufitow o dowolnie wybranym ksztalcie. Ptyty tworza przyjemny 1
zdrowy mikroklimat.

Rodzaj plyty grubo$¢ (mm) dhugos¢ (mm) szeroko$¢ (mm)

Plyty renowacyjne 6,5 2600 1200

Plyty standardowe (zwykte) GKB 9,5/12,5/15 2000-3000 1200

Plyty wodoodporne GKB 12,5 2600-3000 1200

Plyty ognioochronne GKF 12,5/15 2600-3000 1200

Ptyty wodo-ognioochronne GKFI 12,5 2600 1200

5.2.5.

dachdéwka ceramiczna BRASS

5.2.6. faczniki do montazu konstrukcji dachowej: sruby, wkrety, gwozdzie, impregnaty do

drewna, $rodki grzybobojcze itp.
5.3. KONSTRUKCJA PODDASZA.

5.3.1. WSTEP

Konstrukcja tradycyjna. Poddasze wentylowane ze stropem gestozebrowym Rector , izolacja
paroprzepuszczalna, izolacja termiczna 1 wentylowana pustka powietrzna. Dach wystgpuje w dwoch
wariantach — jako ocieplony nad cz¢$cia uzytkowa mieszkalna oraz bez ocieplenia ,potaciach
dachowych dodatkowo nalezy umiesci¢ ; uchwyty instalaji odgromowej oraz drabinki wytazowe na
poziom zadaszenia czgsci mieszkalnej , ponadto wylazy dachowe 90 x 90 cm . W rejonie klatek
schodowych parametry i dokfadny opis elementow konstrukcyjnych w czgsci konstrukcyjne;j
opracowania.

5.3.2. MATERIAL

Wszystkie materialy uzyte do wykonania stropodachu musza spelnia¢ wymagania Norm
Polskich .Musza takze posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiatlow, badz wyrobow
wykonanych wedlug jednostkowej dokumentacji sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnione;j, dla ktérych dostawca o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja i obowiazujacymi przepisami.

APROBATA TECHNICZNA ITB PARAMETRY TECHNICZNE
AT-15-3379/98 wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,041 W/mxK
ZASTOSOWANIE -do izolacji obciazenie charakterystyczne cigzarem 1,50 Kn/m’
termicznej stropodachéw pod whasnym
bezposrednie powtokowe pokrycia  |naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztalceniu |>=50 kPa
dachowe(w ukladzie izolacji wzglednym
jednowarstwowym lub wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadle do  |>=12kPa
dwuwarstwowym jako plyta powierzchni
wierzchnia), - zalecane do dachow,  [stabilnosé wymiarow w okreslonych <=0,1 %
ktorym postawiono specjalne warunkach temperaturowych i
Wymagania.l (np. codzienna wilgotno$ciowych
konserwacja urzadzefi dachu). krotkotrwata nasigkliwo$¢é woda metoda <=1,0 kg/m’
czeSciowego zanurzenia
scisliwos¢ (odksztalcenie wzgledne) pod <=12%
obciazeniem 40 kPa
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naprezenie Sciskajace pod obciazeniem >=90 kPa
punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm dla

gr. 80-200 mm

klasyfikacja ogniowa wyrob niepalny

49



5.4. OBROBKI BLACHARSKIE

5.4.1 Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie.

Rynny dachowe musza by¢ wykonane wg technologii podanej przez producenta. Rynny
wiszace powinny by¢ laczone na zaklad nie mniejszy niz 20mm. Spadki rynien powinny
by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nize;j
niz brzeg wewngtrzny .Polaczenie rynny z rura spustowa powinno by¢ szczelne 1 wykonane
wg zalecen producenta.

Rury spustowe musza by¢ taczone na zaklad szerokosci 20mm. Odchylenie rur spustowych od
pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dlugosci rur wigkszej niz 10m. Odchylenie rur
spustowych  na  dlugosci 2m nie powinno by¢  wigksze niz  3mm
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Rury powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstgpach nie wigkszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur spustowych i pod kolankami
omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach
wykutych w $cianie betonowej. Przej$cia rur spustowych przez gzymsy powinny by¢
wykonane w sposob umozliwiajacy odksztalcenia termiczne rury. Niedopuszczalne jest stale
potaczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do osadnika
kanalizacji deszczowej na gigbokos¢ kielicha.

Obrobki blacharskie musza by¢ wykonane z blachy tytanowo - cynkowej 1 musza by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia. W pokryciach ceramicznych obrébki powinny by¢
wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie powodowaly podciagania
kapilarnego wody.

Mury ogniochronne nizsze od 50cm trzeba szczelnie pokry¢ blacha z obydwu stron i1 z
wierzchu, wyzsze od 50cm tylko z wierzchu ,attyki, balustrady ,mury szczytowe 1 pulpitowe z
wierzchu 1 od strony dachu. Laczenie obrobek z ceramicznym pokryciem potaci dachowe;j
nalezy wykonywa¢ na rabek lezacy pojedynczy z przymocowaniem do podktadu zabkami co
50-60cm .W murach z podcigciem (z wydra)gérny brzeg kotierza obrobki powinien by¢
odgiety na szeroko$¢ 10-15mm 1 zamocowany hakami lub wkretami z kotkami plastikowymi
co okoto 40cm.Odleglos¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi nagigcia przy obrobkach
kominow, attyk, gzymsow powinna wynosi¢ nie mniej niz 15cm.

5.4.2.0DBIOR ROBOT
5.4.2.1.0dbidr materiatow.
Odbi6r materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidr materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat technicznych dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia Jako§¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu 1 stosowania w budownictwie ktorymi sa.
L. certyfikat na znak bezpieczenstwa.
2. certytikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna)
Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane ,odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje ,w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania .Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci
.Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.
5.4.2.2. Odbior migdzyfazowy (czg$ciowy 1 elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu)
Odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:
- jakos¢ wykonanych obrobek blacharskich komindéw, attyk, koszéw, okapow  oraz
poprawnos$¢ ich wykonania wedtug projektu technicznego i specyfikacji technicznej,
- sprawdzenie poprawno$ci wykonania 1 uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania pokrycia dachowego.
5.4.2.3. Odbior koncowy.
Odbidr koncowy pokrycia dachowego wraz z rynnami, rurami spustowymi oraz obrobkami
dachowymi obejmuje:
- sprawdzenie z dokumentacja projektowa 1 niniejsza specyfikacja,
- sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do
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konstrukcji dachu 1 odbiorow migdzyfazowych na podstawie zapisow w dzienniku

budowy,
sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materiatbw na podstawie protokolow
odbioru materiatow,
odbidr pokrycia z obrébkami obejmuje:
sprawdzenie prawidlowosci spadkow 1 szczelnosci pokrycia w miejscach szczegodlnie
narazonych na zatrzymanie si¢ 1 ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zatlamania wklgsle powierzchni lub koryt miejsca styku ze Scianami, kominami. Jezeli nie
ma warunkéw ,aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu ,to nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 15min.dziataniu strumienia wody z we¢za, obserwujac czy sptywajaca woda
nie zatrzymuje si¢ w nierownosciach powierzchni,
sprawdzenie obrobek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu jak wywietrzniki,
wylazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne ,rury wentylacyjne nasady kominowe
itp.,
sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami wymiardw,
rozstawu 1 wykonania rynien oraz polaczen ich poszczegdlnych odcinkow (przekroju
zakltadow, nitowania oraz lutowania) 1 przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢
rozmieszczenie uchwytéw 1 sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz
usytuowania krawedzi zewngtrznej linii poziomej 1 linii stanowiacej przedluzenie
powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi€ czy rynny nie maja dziur 1 pgknig¢ .
sprawdzenie spadku 1 szczelnosci rynien nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie do nich wody 1
kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,
sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiarow
rozstawu 1 wykonania rur oraz polaczen ich w ztaczach poziomych , umocowania ich w
uchwytach spoinowania 1 prostoliniowosci. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rury nie maja
dziur 1 pgknig¢ .

Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢
przyjete , musza by¢ poprawione 1 przedstawione do ponownego odbioru.

6. TYNKI I OKLADZINY SCIAN

6.1.WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonanie tynkow wewngtrznych 1 okladzin - licowanie Scian ptytkami
ceramicznymi w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych). Wg projektu
budowlanego nalezy wykona¢ nw. Tynki:

w pomieszczeniach uzytkowych (mieszkalnych i ustugowych) wykona¢ tynki cementowo
- wapienne kategorii 111,

we wszystkich lazienkach 1 ubikacjach wykona¢ okladzing z plytek ceramicznych
wysokosci 2,10 m. ( lub do gérnej krawedzi o$cieznicy) ; w fazienkach przed utozeniem
plytek sciany zaimpregnowac folia w ptynie,
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- w kuchniach wykona¢ oktadzing z ptytek ceramicznych na $cianach z urzadzeniami 1
meblami od wysokosci 80 cm do 140 cm,
- podokienniki wewngtrzne z pltyt drewnopochodnych laminowanych, wodoodpornych.

6.2. MATERIAL
6.2.1. Plytki $cienne

- plytki ceramiczne $cienne - typowa glazura o wymiarach 1 5x15 cm lub 20 x 20
cm, powierzchnia gladka, wodoszczelna, plytki o rownych bokach, S$redniej
klasy, do stosowania w pomieszczeniach mokrych, w kolorze $ciany,

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna

- zaprawa wyrownujaca do wyréwnywania powierzchni $cian przed potozeniem
plytek ceramicznych,
listwy wykonczeniowe do zabezpieczenia naroznikow z PCV -, flizoéwki".

6. 2 2.Tynk cementowo - wapienny kategorii I11.

- tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyklym
cementowo - wapienny, mieszanina piasku, wody 1 spoiwa czyli wapna i cementu, tynk
kategorii III - dwuwarstwowy, zatarty na gladko (obrzutka, narzut) o grubosci do 18
mm na istniejacym podlozu, marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke, stosowany w miejscach gdzie Sciany nie sa pokryte glazura (powyzej
glazury) oraz na sufity.

6.2.3.Tynk cementowo - wapienny kategorii II.

- tynk wewngtrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykly cementowo - wapienny,
mieszanina piasku, wody 1 spoiwa czyli wapna 1 cementu, tynk kategorii II -
dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejacym podiozu, marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke, stosowany pod glazurg.

6.2.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA

6.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w miejscach gdzie nie ma glazury
wykona¢ tynki wewnetrzne gladkie cementowo - wapienne kategorii III tradycyjne,
dwuwarstwowe, gladkie (na $cianach wewngtrznych powyzej glazury 1 na sufitach), natomiast
pod okladziny Scienne tynki kategorii II zatarte na ostro. Po wyréwnaniu podtoza i na
przygotowanym podlozu mozna przystapi¢ do robot tynkarskich. Tynki mozna wykonywac
poprzez nanoszenie na podiloze zaprawy tynkarskiej rgcznie lub mechanicznie. Tynki
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe dolna obrzutke
majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy od
rodzaju podloza, a marka zaprawy na obrzutk¢ powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie
obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowac zaprawg cementowo - wapienng. Narzut powinien
by¢ wyrownany 1 zatarty na gladko. Gladka fakturg¢ tynkéw uzyskujemy przez zatarcie
powierzchni §wiezego tynku twarda packa 1 usunigcie nadmiaru spoiwa za pomoca pedzla.
Przy wykonywaniu tynkOw nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na dokladna recepturg
zaprawy 1 kazdorazowo sprawdzac parti¢ sktadnikow do zaprawy, szczegodlnie ich wilgotnos¢.
6.2.4.2. W weztach sanitarnych i umywalniach na $cianach do wysokosci 2,10 m. od

powierzchni podtogi wykona¢ glazurg. Plytki ceramiczne przyklei¢ do $cian za pomoca
zaprawy klejacej do glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni S$cian zaprawa
wyrownujaca stosowana do wyrOwnywania $cian przed potozeniem plytek ceramicznych 1
zabezpieczeniu tynkow plynna folig uszczelniajaca Saniflex. Przy obecnej wysokiej jakos$ci 1
szerokiej gamie kolorystycznej glazury wykonanie zabezpieczenia S$cian glazura w
pomieszczeniach mokrych jest stosunkowo tatwe, wymagana wigc bgdzie wysoka jakos¢
wykonania prac. Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawa do fugowania w kolorze plytek
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ceramicznych. Narozniki otworéw okiennych, potek, obwoddw prysznicoOw itp. zabezpieczy¢
za pomoca listew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. ,,flizowek" w kolorze ptytek.
6.2.4.3. We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych wykona¢ tynki wewngtrzne gladkie
cementowo - wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gladkie. Tynki te wykona¢ na
scianach 1 sufitach. Nalezy wyréwnaé¢ podloze 1 na przygotowanym podiozu mozna
przystapi¢ do robot tynkarskich. Tynki mozna wykonywaé poprzez nanoszenie na
podioze zaprawy tynkarskiej rgcznie lub  mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe
przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe¢ dolng obrzutk¢ majaca na celu
stworzenie przyczepnosci tynku do podloza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podloza, a
marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Na narzut nalezy stosowaé zaprawe cementowo - wapienna. Zaprawa powinna miec
konsystencje odpowiadajaca 7 - 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na rzut mozna
wykonywa¢ bez pasoOw lub listew, §ciagajac go paca, a nastgpnie zacierajac packa drewniana.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ od 8 - 15 mm. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty
na gladko. Gladka fakturg¢ tynkéw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni §wiezego tynku
twarda packa 1 usunigcie nadmiaru spoiwa za pomoca pedzla. Przy wykonywaniu tynkow
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dokladna recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzac
parti¢ sktadnikdéw do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotnos¢.

6.2.5. ODBIOR ROBOT

6.2.5.1. Odbidér materiatow

Odbioér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentoéw odniesienia.

6.2.5.2. Odbiory migdzyfazowe (czgsciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu):

Odbi6r migdzyfazowy robdt powinien obejmowac¢ wydzielone fazy prac remontowych,
odbidr migdzyfazowy powinien obejmowac:

sprawdzenie przygotowania podtoza $cian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci,
roOwnosci 1 stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkow od plaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii proste;,

dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dhugosci taty kontrolnej 2 metrowey,

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na dlugosci faty kontrolnej 2 m,

sprawdzenie odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego

dla tynku kategorii III nie wigksze niz 2 mm na 1 m 1 nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wigcej niz 6 mm powyzej 3,5 m
wysokosci,

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 3 mmna 1 m,

sprawdzenie odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego

dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 nie wigcej niz 6 mm na cale;j
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na 1 m i1 ogdtem nie wigcej niz 10 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,

sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkos$ci, przyczepnosci, itp.,
sprawdzenie przygotowania podtoza pod ptytki ceramiczne,
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» sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidlowosci przylegania plytek do
podkiadu, prawidtowosci przebiegu spoin, prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
wizualna ocena szerokosci stykow 1 prawidlowosci ich wypehienia, jednolitosci barwy
plytek 1 spoin,

Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.4.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy robdt tynkarskich 1 wykonania glazury obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogl¢dzin 1 pomiar6w oraz na
podstawie protokotdw odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
sprawdzenie jako$ci 1 prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robo6t na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 protokotow odbiorow migdzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadow i warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy 1 protokotow odbioréw
miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidlowosci wykonania tynkow 1 glazury nalezy dokona¢ po uzyskaniu
przez fasade pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych.

Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.44. NORMY, PRZEPISY  OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

1. PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej,
nieszkliwione.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Piyty styropianowe.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypehiaczy stosowane na goraco.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego stosowania.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym ptaskim.

NN

7. PODLOZA 1 POSADZKI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robdt
podlogowych 1 posadzkowych zwiazanych z modernizacja budynku. W rozdziale opisano
wymagania dotyczace nastgpujacych robot i elementéw budynku:

Podlogi w tazienkach

Podlogi w kuchniach

Podlogi na balkonach

Podlogi na balkonach

Podlogi na spocznikach pigtrowych
Podlogi na spocznikach migdzy pigtrowych
7.0kfadziny biegow klatek schodowych.

SNk LD~
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7.1.1.  PODLOGI W LAZIENKACH

7.12  WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru podtég w
tazienkach z posadzka z ptytek ceramicznych.

7.13. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podtdog musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw

podposadzkowych, izolacji 1 klejenia maja spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i

estetyczne:

- Plytki ceramiczne, posadzkowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym,;
plytki musza spelnia¢ nastgpujace wymagania: nasigkliwo§é= < 3%; wytrzymatos¢ na
zginanie >=270 Mpa; twardos$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne odporne
na dzialanie chemikaliow domowych oraz kwaséw 1 zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos$¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperatur¢ od -20 °C do +60° C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20 °C do +100° C, odporna na
kwasy, zasady, oleje 1 rozpuszczalniki.

- Styropian na izolacje akustyczne 1 termiczne: styropian PS-E-FS-20.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowac¢ odpowiedni cement, kruszywo, wodg
1 dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie.

- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma by¢ zgrzewana z drutu @3 o oczkach 1 5x 15 cm.

- Plynna folia uszczelniajaca: masa uszczelniajaca, ktora wiazac wytwarza elastyczna,
nieprzepuszczalng dla wody, foli¢ z tworzywa sztucznego, ktora nie zawiera
rozpuszczalnikow; gestosé folii wynosi ok. 1,5 kg/dnr’.

- Tas$ma izolacyjna, systemowa do wzmacniania stykéw posadzek ze Scianami i tym
podobnych miejsc.

714. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych elementéw
podtog w tazienkach przedstawiaja si¢ nastepujaco:

7.1.4.1. Izolacja akustyczna ze styropianu.

Stropy zelbetowe bgda stanowity podtoze pod warstwy podlogowe dla podtég oznaczonych w
projekcie . Na oczyszczonym 1 wyrdOwnanym podlozu (stropie) nalezy ulozy¢ plyty
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styropianowe, na sucho. Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo (w cegietkg). Nalezy zachowac
ciaglo$¢ 1 szczelnos¢ utozenia w progach drzwi 1 podobnych przej$ciach. Warstwa izolacji ze
styropianu powinna by¢ ciagla 1 jednolita.

7.1.4.2. lzolacja z folii izolacyjne;.

Na styropianie nalezy utozy¢ foli¢ izolacyjna, na sucho. Foli¢ nalezy wywina¢ na $ciany, na
wysokos¢ 15 cm, a po wykonaniu podkiadu betonowego 1 warstwy samopoziomujacej
nadmiar folii nalezy obciaé. Laczenie folii nalezy wykona¢ na zaktad, na szerokosci co
najmniej 15 cm. Nalezy zachowa¢ ciaglos¢ izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z
innymi rodzajami posadzek nalezy pozostawi¢ zapas folii ok. 15 cm, ktory bedzie mozna
obcia¢ po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz
posadzki sasiadujace;].

7.1.4.3. Podklad betonowy B15 zbrojony siatka.

Podklad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu B15, zbrojony siatka zgrzewana z drutu,
zgodnie z projektem. Przed rozpoczeciem betonowania nalezy przygotowac zbrojenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugos$¢ co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W progach drzwi nalezy zachowac ciaglos¢ zbrojenia. W czasie
uktadania mieszanki betonowej siatki stalowe nalezy wprowadzi¢ w beton tak, aby znalazty
si¢ w potowie grubosci podkiadu betonowego. Podklad ma by¢ oddylatowany od $cian
paskami styropianu gr. 2 c¢cm, ponadto w progach drzwi nalezy wykona¢ dylatacje o
szeroko$ci 2 mm przez nacigcie Swiezego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szerokosci 2 mm 1
wysokos$ci co najmniej 25mm nalezy wypeli¢ asfaltowym kitem trwaleplastycznym. W
progach drzwi, gdzie nastgpuje zmiana rodzaju posadzki nalezy osadzi¢ katowniki stalowe,
ocynkowane. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng pozioma.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu lata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac
przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekracza¢ 0,2% 1 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W
podktadzie nie moze by¢ zadnych pgknig¢ ani wykruszen. Podklad z betonu nalezy
pielegnowac przez okres co najmniej 7 dni. Pielggnacja podkiadu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi
trocinami albo matami stomianymi i polewaniu woda.

7.1.4.4. lzolacja przeciwwodna z ptynnej folii uszczelniajace;.

[zolacj¢ przeciwwodna nalezy wykona¢ z ptynnej folii uszczelniajacej. 1zolacje nalezy
wywina¢ na $ciang na wysokos$¢ co najmniej 20 cm. Styk $cian z podiozem musi posiadac
fasete (zaokraglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej, a takze powinien
by¢ wzmocniony przez wklejenie systemowej taSmy do uszczelnien z plynnej folii
uszczelniajacej. W ten sam sposob nalezy wzmocni¢ wszystkie przejscia instalacyjne. Podloze
pod izolacjg przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi by¢ rowne, czyste 1 mocne.
7.1.4.5. Plytki ceramiczne-posadzka i cokolik.

Posadzke nalezy wykonaé z plytek ceramicznych, posadzkowych 30 x 30 cm uktadanych na
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny migdzy ptytkami o szeroko$ci 4 mm nalezy wypelni¢
zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o
wysokosci 10 cm z ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki
nalezy wykona¢ dylatacje, ktore powinny pokrywac si¢ z dylatacjami podtoza. Dylatacje
nalezy wykona¢ z typowych profili wypelionych materialem trwaleplastycznym. Jezeli
powyzej cokolika nie jest wykonana wykladzina z glazury nad cokolikiem nalezy stosowac
listwe wykonczeniowa. Wszystkie polaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

7.1.5. ODBIOR ROBOT
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7.1.5.1.  Odbior materiatow.

Odbioru materialow nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.1.5.2. Odbiory migdzyfazowe.

Odbiorow miedzyfazowych, do ktérych zalicza si¢ rOwniez inne odbiory robdt, jak np.:
czesciowe 1 elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wg zasad
opisanych .

7.1.5.3. Odbior koncowy

Odbioru koncowego robot posadzkowych, dla posadzek, ktére sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych .

7.1.54. NORMY, PRZEPISY  OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)
1. PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Piyty styropianowe.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

AT-15-26-357/96. Ptynna folia. Saniflex.

SNk W

7.2.6. PODLOGI W KUCHNIACH

7.2.6.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru podtdég w

kuchniach z posadzka z ptytek ceramicznych.

7.2.6.2. MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte do wykonania podtog musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw
podposadzkowych, izolacji 1 klejenia maja spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:
Ptytki ceramiczne, posadzkowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym,;
plytki musza spelnia¢ nastgpujace wymagania: nasigkliwo$¢ < =3%; wytrzymatos¢ na
zginanie >=270 Mpa; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne;
odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad.
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos$¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperatur¢ od -20° C do +60° C.
Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20° C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje 1 rozpuszczalniki.
Styropian na izolacje akustyczne 1 termiczne: styropian PS-E-FS-20.
Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowac¢ odpowiedni cement, kruszywo, wodg
1 dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikdéw ustali¢ laboratoryjnie.
Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma by¢ zgrzewana z drutu ¢ 3 o oczkach 1 5x 15
cm.

72.6.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegolnych elementow
poditdég w kuchniach przedstawiaja sig nastgpujaco:

7.2.6.3.1. Izolacja akustyczna ze styropianu.

58



Stropy zelbetowe beda stanowity podtoze pod warstwy podtogowe dla podtdég oznaczonych w
projekcie . Na oczyszczonym i1 wyroOwnanym podlozu (stropie) nalezy ulozy¢ ptyty
styropianowe, na sucho. Plyty nalezy uklada¢ mijankowo (w cegietkg). Nalezy zachowac
ciaglos¢ 1 szczelnos$¢ utozenia w progach drzwi i podobnych przejsciach. Warstwa izolacji ze
styropianu powinna by¢ ciagla 1 jednolita.

7.2.6.3.2. lzolacja z folii izolacyjne;.

Na styropianie nalezy ulozy¢ foli¢ izolacyjna, na sucho. Foli¢ nalezy wywina¢ na $ciany, na
wysokos$¢ 15 cm, a po wykonaniu podkladu betonowego i warstwy samopoziomujace]j
nadmiar folii nalezy obcia¢. Laczenie folii nalezy wykona¢ na zaktad, na szerokos$ci co
najmniej 15 cm. Nalezy zachowa¢ ciaglos¢ izolacji z folit w progach drzwi. Na stykach z
innymi rodzajami posadzek nalezy pozostawi¢ zapas folii ok. 15 cm, ktory bedzie mozna
obcia¢ po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz
posadzki sasiadujace;.

7.2.6.3.3. Podklad betonowy B15 zbrojony siatka.

Podktad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu B15, zbrojony siatka zgrzewana z drutu,
zgodnie z projektem. Przed rozpoczgciem betonowania nalezy przygotowac zbrojenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugo$¢ co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W progach drzwi nalezy zachowacé ciaglo§¢ zbrojenia. W czasie
uktadania mieszanki betonowej siatki stalowe nalezy wprowadzi¢ w beton tak, aby znalazty
si¢ w potowie grubosci podktadu betonowego. Podktad ma by¢ oddylatowany od $cian
paskami styropianu gr. 2 cm, ponadto w progach drzwi nalezy wykona¢ dylatacje o
szeroko$ci 2 mm przez nacigcie Swiezego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szerokosci 2 mm 1
wysokos$ci co najmniej 25mm nalezy wypeti¢ asfaltowym kitem trwaleplastycznym. W
progach drzwi, gdzie nastgpuje zmiana rodzaju posadzki nalezy osadzi¢ katowniki stalowe,
ocynkowane. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne pozioma.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac
przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekracza¢ 0,2% 1 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W
podkiadzie nie moze by¢ zadnych pgknig¢ ani wykruszen. Podktad z betonu nalezy
pielegnowac przez okres co najmniej 7 dni. Pielegnacja podkiadu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi
trocinami albo matami stomianymi i polewaniu woda.

7.2.6.3.4. Plytki ceramiczne-posadzka i cokolik.

Posadzke nalezy wykonaé z ptytek ceramicznych, posadzkowych 30 x 30 cm ukladanych na
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny migdzy ptytkami o szeroko$ci 4 mm nalezy wypetnic
zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o
wysokosci 10 cm z ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki
nalezy wykona¢ dylatacje, ktore powinny pokrywac si¢ z dylatacjami podioza. Dylatacje
nalezy wykona¢ z typowych profili wypelionych materiatem trwaleplastycznym. Jezeli
powyzej cokolika nie jest wykonana wykladzina z glazury nad cokolikiem nalezy stosowac
listweg wykonczeniowa. Wszystkie polaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

7.2.6.4. ODBIOR ROBOT

7.2.6.4.1. Odbior materiatow.

Odbioru materiatdéw nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

72.64.2. Odbiory miedzyfazowe.

Odbiorow migdzyfazowych, do ktorych zalicza si¢ rowniez inne odbiory robot, jak np.:
czeSciowe 1 elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wg zasad
opisanych .
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7.2.6.4.3. Odbior koncowy
Odbioru koncowego robdt posadzkowych, dla posadzek, ktore sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.2.6.4.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)
PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Piyty styropianowe.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

7.3.7. PODLOGI NA BALKONACH

7.3.7.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru podidég na
balkonach z posadzka z ptytek gresowych.

7.3.7.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podtdg musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw

podposadzkowych, izolacji 1 klejenia maja spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i

estetyczne:

- Plytki gresowe, mrozoodporne: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; ptytki
musza speinia¢ nastgpujace wymagania: nasiakliwos$¢ <= 3%; wytrzymatos$¢ na zginanie
>=270 Mpa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne
na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos$¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturg od -20°C do +60° C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20°C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje 1 rozpuszczalniki.

- Styropian na izolacje akustyczne 1 termiczne: styropian PS-E-FS-20.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowac¢ odpowiedni cement, kruszywo, wodg i
dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikoéw ustali¢ laboratoryjnie.

- Plynna folia hydroizolacyjna. Jednokomponentowa, samowulkanizjaca si¢ i odporna na
warunki atmosferyczne ptynna folia dachowa na bazie zywicy poliuretanowej: masa
uszczelniajaca, ktéra wiazac wytwarza elastyczna, nieprzepuszczalng dla wody, folig¢ z
tworzywa sztucznego, ktéra nie zawiera rozpuszczalnikéw; gestos¢ folit wynosi ok. 1,4
kg/dm’ , rozciagliwo$é co najmniej 250%, odporno$¢ na rozciaganie co najmniej 6 N/mm?,
wspolczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y. = 1500, odpornos$¢ na wodg stona, spaliny
przemystowe, promieniowanie UV, tlen; temperatura zaptonu powyzej 30°C.

- Wktadka z wtdkniny poliestrowej, systemowa.

- Tas$ma izolacyjna, systemowa do wzmacniania stykow posadzek ze Scianami i tym
podobnych miejsc.

7.3.7.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych elementéw
podtdg na balkonach przedstawiaja si¢ nastepujaco:

7.3.7.3.1. Podklad betonowy B10
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Piyty zelbetowe beda stanowily podloze pod warstwy podiogowe na balkonach, dla podiog
oznaczonych w projekcie .Podktad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu BIO0..
Podkfad ma by¢ oddylatowany od $cian paskami styropianu gr. 2 cm. Podktad powinien mie¢
powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng ze spadkiem 3% w kierunku krawedzi
zewnetrznej balkonu. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2 m nie
powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% 1 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci balkonu. W podkiadzie nie moze by¢ Zzadnych pgknigé¢ ani wykruszen. Podklad z
betonu nalezy pielegnowaé przez okres co najmniej 7 dni. Pielegnacja podktadu polega na
utrzymaniu jego powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie woda lub pokrycie
wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi 1 polewaniu woda.

7.3.7.3.2. Izolacja przeciwwodna z plynnej folii hydroizolacyjne;.

Izolacj¢ przeciwwodna nalezy wykona¢ z ptynnej folii hydroizolacyjnej z wkiadka
systemowa z wiokniny poliestrowej. 1zolacje nalezy wywina¢ na §ciang na wysokos$¢ co
najmniej 20 cm. Styk $cian z podiozem musi posiada¢ fasete (zaokraglenie) wykonane np. z
zaprawy klejowej lub cementowej, a takze powinien by¢ wzmocniony przez wklejenie
systemowej tasmy do uszczelnien z plynnej folii uszczelniajacej. Podloze pod izolacje
przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi by¢ rowne, czyste i mocne.

7.3.7.3.3. Plytki ceramiczne-posadzka 1 cokolik.

Posadzke nalezy wykona¢ z plytek gresowych, mrozoodpornych 30 x 30 cm uktadanych na
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny migdzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetnié
zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o
wysokosci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce.

7.3.7.3.4. ODBIOR ROBOT

7.3.7.3.4.1. Odbior materiatow.

Odbioru materiatdéw nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.3.7.3.4.2. Odbiory migdzyfazowe.

Odbiorow migdzyfazowych, do ktorych zalicza si¢ rowniez inne odbiory robot, jak np.:
czegSciowe 1 elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé¢ wg zasad
opisanych .

7.3.7.3.4.3. Odbidr koncowy

Odbioru koncowego robot posadzkowych, dla posadzek, ktore sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych .

7.3.7.3.4.4. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

1. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 176. Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej,
nie szkliwione.

NANE N e N

7.4.8. PODLOGI NA BALKONACH

7.4.8.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podldég na
balkonach z posadzka z ptytek gresowych.
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7.4.8.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podtég musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wilasciwie oznakowane. Materialty zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw
podposadzkowych, izolacji 1 klejenia maja spelnia¢ nizej okre§lone wymagania techniczne 1
estetyczne:

- Plytki gresowe, mrozoodporne: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; ptytki
musza spetnia¢ nastgpujace wymagania: nasiakliwos¢ <= 3%; wytrzymato$¢ na zginanie
>=270 Mpa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne
na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos$¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturg od -20°C do +60°C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20°C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje 1 rozpuszczalniki.

- Styropian na izolacje akustyczne 1 termiczne: styropian PS-E-FS-20.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowac¢ odpowiedni cement, kruszywo, wodg i
dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikdéw ustali¢ laboratoryjnie.

- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma by¢ zgrzewana z drutu @ 3 o oczkach 10x 10
cm.

- Plynna folia hydroizolacyjna. Jednokomponentowa, samowulkanizjaca si¢ 1 odporna na
warunki atmosferyczne ptynna folia dachowa na bazie zywicy poliuretanowej: masa
uszczelniajaca, ktoéra wiazac wytwarza elastyczna, nieprzepuszczalna dla wody, folig z
tworzywa sztucznego, ktéra nie zawiera rozpuszczalnikow; gestos¢ folit wynosi ok. 1,4
kg/dm’, rozciagliwo$é co najmniej 250%, odpornoéé na rozciaganie co najmniej 6 N/mny,
wspolczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y = 1500, odpornos$¢ na wodg stona, spaliny
przemystowe, promieniowanie UV, tlen; temperatura zaptonu powyzej 30°C.

- Wkladka z wldkniny poliestrowej, systemowa.

- Tas$ma izolacyjna, systemowa do wzmacniania stykéw posadzek ze Scianami i tym
podobnych miejsc.

7.4.8.3. Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych
elementéw podtdg na balkonach - stropodachach przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

7.4.8.3.1. Podktad betonowy B10

Strop typu filigran bgdzie stanowit podtoze pod warstwy podtogowe na balkonach -
stropodachach, dla podtdg oznaczonych w projekcie B2. Podktad pod posadzki ma by¢
wykonany z betonu B10.. Podktad ma by¢ oddylatowany od $cian paskami styropianu gr. 2
cm. Podkfad powinien mie¢ powierzchni¢ rdwna, stanowiaca plaszczyzng ze spadkiem 3% w
kierunku krawedzi zewngtrznej balkonu. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o
dtugosci 2 m nie powinno wykazywaé przeswitdow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% 1 5 mm na cale]
dhugosci lub szerokosci balkonu. W podktadzie nie moze by¢ zadnych pgknigé ani wykruszen.
Podktad z betonu nalezy pielggnowac¢ przez okres co najmniej 7 dni. Pielegnacja podktadu
polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie woda lub
pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i polewaniu woda.

7.4.8.3.2. Izolacja akustyczna ze styropianu.

Na oczyszczonym i1 wyrdwnanym podkladzie betonowym nalezy utozy¢ plyty styropianowe,
na sucho. Plyty nalezy uktada¢ mijankowo (w cegietke). Nalezy zachowac ciaglos¢ 1
szczelno$¢ utozenia w progach drzwi 1 podobnych przejsciach. Warstwa izolacji ze styropianu
powinna by¢ ciagla i jednolita.

7.4.8.3.3. Izolacja z folii izolacyjne;.
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Na styropianie nalezy utozy¢ folig¢ izolacyjna, na sucho. Foli¢ nalezy wywina¢ na $ciany, na
wysokos¢ 15 cm, a po wykonaniu podkladu betonowego 1 warstwy samopoziomujacej
nadmiar folii nalezy obcia¢. Laczenie folii nalezy wykona¢ na zaktad, na szerokosci co
najmniej 15 cm. Nalezy zachowac ciaglos¢ izolacji z folii w progach drzwi. Na stykach z
innymi rodzajami posadzek nalezy pozostawi¢ zapas folii ok. 15 cm, ktory bedzie mozna
obcia¢ po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowej posadzki oraz
posadzki sasiadujace;.

7.4.8.3.4. Podkiad betonowy B15 zbrojony siatka.

Podklad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu B15, zbrojony siatka zgrzewana z drutu,
zgodnie z projektem. Przed rozpoczgciem betonowania nalezy przygotowac zbrojenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugo$¢ co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W czasie uktadania mieszanki betonowej siatki stalowe nalezy
wprowadzi¢ w beton tak, aby znalazty si¢ w potowie grubosci podktadu betonowego. Podktad
ma by¢ oddylatowany od $cian paskami styropianu gr. 2 cm. Podklad powinien mieé
powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng pozioma lub pochylona zgodnie z projektem.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu lata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac
przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekracza¢ 0,2% 1 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci balkonu. W
podktadzie nie moze by¢ zadnych pgknig¢ ani wykruszen. Podktad z betonu nalezy
pielegnowac przez okres co najmniej 7 dni. Pielggnacja podktadu polega na utrzymaniu jego
powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi
trocinami albo matami stomianymi i polewaniu woda.

7.4.8.3.5. lIzolacja przeciwwodna z ptynnej folii hydroizolacyjne;j.

Izolacj¢ przeciwwodna nalezy wykona¢ z ptynnej folii hydroizolacyjnej z wktadka
systemowa z wiokniny poliestrowej. [zolacj¢ nalezy wywina¢ na $ciang na wysoko$¢ co
najmniej 20 cm. Styk $cian z podlozem musi posiadaé fasete (zaokraglenie) wykonane np. z
zaprawy klejowej lub cementowej, a takze powinien by¢ wzmocniony przez wklejenie
systemowej tasmy do uszczelnien z plynnej folii uszczelniajacej. Podloze pod izolacjg
przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych musi by¢ rowne, czyste 1 mocne.

7.4.8.3.6. Plytki ceramiczne-posadzka i cokolik.

Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek gresowych, mrozoodpornych 30 x 30 cm uktadanych na
zaprawie klejowej Atlas. Spoiny migdzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetnié
zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki, na §cianach nalezy wykona¢ cokolik o
wysokosci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce.

74.83.7.  ODBIOR ROBOT

7.4.8.3.7.1.  Odbior materiatow.

Odbioru materiatdéw nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.4.8.3.7.2. Odbiory migdzyfazowe.

Odbiorow migdzyfazowych, do ktérych zalicza si¢ réwniez inne odbiory robot, jak np.:
czegSciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wg zasad
opisanych.

7.4.8.3.7.3. Odbioér koncowy

Odbioru koncowego robodt posadzkowych, dla posadzek, ktore sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych .

7.4.8.3.74. NORMY,PRZEPISY  OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materiatow budowlanych)
1. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

2. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

3. PN-80/B-30000. Cement portlandzki.
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4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-EN 176. Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej,
nie szkliwione.

6. 1TB-55/1998 Ptyty styropianowe.

7.5.9. PODLOGI NA SPOCZNIKACH PIETROWYCH

7.59.1. WSTEP

W podrozdziale opisano wymagania techniczne 1 warunki odbioru podlogi z posadzka z

plytek gresowych na spocznikach pigtrowych klatki schodowe;.

7.59.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podtég musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw

podposadzkowych, izolacji 1 klejenia maja spetiac¢ nizej okreslone wymagania techniczne 1

estetyczne:

- Ptytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; ptytki musza speiniac
nastgpujace wymagania: nasigkliwo$¢ <= 3%; wytrzymato$¢ na zginanie >=270 Mpa;
twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie
chemikaliéw domowych oraz kwasow 1 zasad.

- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos$¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperatur¢ od -20 °C do +60° C.

- Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20° C do +100° C, odporna na
kwasy, zasady, oleje 1 rozpuszczalniki.

- Styropian na izolacje akustyczne 1 termiczne: styropian PS-E-FS-20.

- Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wod¢
1 dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikdéw ustali¢ laboratoryjnie.

- Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma by¢ zgrzewana z drutu @ 3 o oczkach10x 10
cm.

- Folia izolacyjna gr. 0,3 mm.

- Deski na prodi drzwi wejsciowych z drewna dgbowego, strugane, o wymiarach zgodnie z
projektem z fazowanym naroznikiem. Deski powinny by¢ zabezpieczone od strony
zewngtrznej preparatem przeciwko grzybom 1 plesniom, a od strony wewngtrznej
powinny by¢ zagruntowane 1 pomalowane lakierem bezbarwnym do drewna. Preparaty do
gruntowania i1 farby powinny by¢ dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Wilgotnos¢ drewna nie powinna przekraczac 15 %. W
deskach nie moga wystgpowac zadne sgki ani spgkania. Dopuszcza si¢ kotkowanie miejsc
po sekach o $rednicy nie wigkszej niz 25 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 2 szt/m,

- Kotki rozporowe o 10/60 mm z tworzywa sztucznego z wkrgtem metalowym z tbem
ptaskim,

7.5.9.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA.

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych elementéw
podiodg na spocznikach pigtrowych klatki schodowej przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

7.5.9.3.1. Izolacja akustyczna ze styropianu.

Na oczyszczonym 1 wyrOwnanym podlozu betonowym (spoczniku zelbetowym) nalezy
ulozy¢ plyty styropianowe, na sucho. Plyty nalezy ukfada¢ mijankowo (w cegietke). Nalezy
zachowac¢ ciaglos$¢ 1 szczelno$¢ utozenia w progach drzwi 1 podobnych przejsciach. Warstwa
izolacji ze styropianu powinna by¢ ciagla 1 jednolita.

7.5.9.3.2. lIzolacja z folii izolacyjne;.
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Na styropianie nalezy utozy¢ foli¢ izolacyjna, na sucho 2-krotnie. Foli¢ nalezy wywina¢ na
$ciany, na wysokos¢ 15 cm, a po wykonaniu podktadu betonowego i1 warstwy
samopoziomujacej nadmiar folii nalezy obciaé. Laczenie folii nalezy wykona¢ na zaklad, na
szerokos$ci co najmniej 15 cm. Styki folii 2-giej warstwy nie powinny pokrywac si¢ ze
stykami folii pierwszej warstwy. Nalezy zachowac¢ ciaglos$¢ izolacji z folii w progach drzwi.
Na stykach z innymi rodzajami posadzek nalezy pozostawi¢ zapas folii ok. 15 cm, ktory
bedzie mozna obcia¢ po wykonaniu wszystkich warstw podposadzkowych przedmiotowe;j
posadzki oraz posadzki sasiadujace;.

7.5.9.3.3. Podktad betonowy B15 zbrojony siatka.

Podklad pod posadzki ma by¢ wykonany z betonu B15, zbrojony siatka zgrzewana z drutu,
zgodnie z projektem. Przed rozpoczeciem betonowania nalezy przygotowac zbrojenie z siatek
drucianych. Arkusze siatek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugos$¢ co najmniej jednego
drutu poprzecznego. W czasie uktadania mieszanki betonowej siatki stalowe nalezy
wprowadzi¢ w beton tak, aby znalazty si¢ w potowie grubosci podkiadu betonowego. Podktad
ma by¢ oddylatowany od $cian paskami styropianu gr. 2 cm. Podktad powinien miec
powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng pozioma. Dopuszczalne odchylenie, przy
sprawdzaniu tata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% 1 5
mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podkiadzie nie moze by¢ zadnych
peknie¢ ani wykruszen. Podklad z betonu nalezy pielggnowaé przez okres co najmniej 7 dni.
Pielegnacja podkladu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym
przez polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami slomianymi i
polewaniu woda.

7.5.9.3.4. Ptytki gresowe-posadzka i cokolik.

Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek gresowych 30 x 30 cm ukladanych na zaprawie klejowe;j
Atlas. Spoiny migdzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypehi¢ zaprawa do fugowania.
Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z plytek tego
samego rodzaju jak na posadzce. Jezeli powyzej cokolika nie jest wykonana wyktadzina z
glazury nad cokolikiem nalezy stosowac listwe wykonczeniowa. Wszystkie potaczenia z
innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi
profilami.

7.5.9.3.5. Progi w drzwiach wejsciowych do mieszkan.

W progach drzwi wejSciowych do mieszkan nalezy zamontowa¢ progi z desek debowych
struganych o gr. 30 mm. Deski nalezy osadzi¢ w progach drzwi przy uzyciu kotkow z
tworzywa sztucznego. Kazdy prog nalezy zamocowaé¢ 4-ma koltkami. Lby wkretéw
mocujacych nalezy wpusci¢ w drewno, a powstaty otwor zakotkowad, wyszlifowac i
zalakierowac.

7.5.9.4. ODBIOR ROBOT

7.5.9.4.1. Odbiér materiatow.

Odbioru materiatdw nalezy dokona¢ wg zasad opisanych w pkt. 7.1.4.1.

7.5.9.4.2. Odbiory migdzytazowe.

Odbiorow migdzyfazowych, do ktorych zalicza si¢ rowniez inne odbiory robot, jak np.:
czegSciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé¢ wg zasad
opisanych w pkt. 7.1.4.2.

7.5.9.4.3. Odbioér koncowy

Odbioru koncowego robot posadzkowych, dla posadzek, ktore sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych w pkt. 7.1.4.3

7.5.9.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)
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PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Plyty styropianowe.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

PN-EN 176. Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej,
nie szkliwione.

SR el S

7.6.10. PODLOGI NA SPOCZNIKACH MIEDZYPIETROWYCH

7.6.10.1.  WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne 1 warunki odbioru podlogi z posadzka z
plytek gresowych na spocznikach migdzypigtrowych klatki schodowe;.

7.6.10.2. MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte do wykonania podtég musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢
wlasciwie oznakowane. Materialty zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw
podposadzkowych, izolacji 1 klejenia maja spelniac nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:
Ptytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; ptytki musza speiniac
nastgpujace wymagania: nasiakliwo$¢ <=3%; wytrzymalo$¢ na zginanie >=270 Mpa;
twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie
chemikaliéw domowych oraz kwasow 1 zasad.
Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos$¢ min. 0,5 Mpa.
odporna na temperatur¢ od -20°C do +60°C.
Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturg od -20 C do +100 C, odporna na kwasy,
zasady, oleje 1 rozpuszczalniki.
Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowac¢ odpowiedni cement, kruszywo, wodg 1
dodatki uplastyczniajace, proporcje sktadnikdéw ustali¢ laboratoryjnie.

7.6.10.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych elementdéw
podtég na spocznikach migdzypietrowych klatki schodowej przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
7.6.10.3.1. Gladz z zaprawy cementowe;j.

Na zelbetowych spocznikach migdzypigtrowych nalezy wykona¢ gtadz z zaprawy
cementowej o grubosci sredniej 1 cm. Gtadz nalezy wykona¢ na zmytym woda podiozu.
Gladz powinna mie¢ powierzchni¢ rdwna, stanowiaca plaszczyzne pozioma. Dopuszczalne
odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow
wigkszych niz 5 mm. a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno
przekraczac¢ 0,2% 1 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. W gladzi nie moze
by¢ zadnych peknie¢ ani wykruszen. Gladz nalezy pielegnowac przez okres co najmniej 7 dni.
Pielggnacja gladzi polega na utrzymaniu jej powierzchni, ciagle w stanie wilgotnym przez
polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami sfomianymi i polewaniu
woda.

7.6.10.3.2. Ptytki gresowe-posadzka 1 cokolik.

Posadzke nalezy wykona¢ z plytek gresowych 30 x 30 cm ukfadanych na zaprawie klejowe]
Atlas. Spoiny migdzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypehi¢ zaprawa do fugowania.
Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z plytek tego
samego rodzaju jak na posadzce.
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7.6.104. ODBIOR ROBOT

7.6.10.4.1. Odbior materiatow.

Odbioru materiatdéw nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.6.10.4.2. Odbiory migdzyfazowe.

Odbiorow migdzyfazowych, do ktérych zalicza si¢ rowniez inne odbiory robot, jak np.:
czegsSciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wg zasad
opisanych.

7.6.10.4.3. Odbio6r koncowy

Odbioru koncowego robot posadzkowych, dla posadzek, ktére sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych .

7.6.10.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

PN-80/B-30000. Cement portlandzki.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Piyty styropianowe.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

PN-EN 176. Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej, nie

szkliwione.

7.7.11. OKLADZINY BIEGOW KLATEK SHODOWYCH

7.7.11.1.  WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne 1 warunki odbioru podtogi z posadzka z
plytek gresowych na biegach klatki schodowej, a takze obtozenie podstopni.

7.7.11.2.  MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podtog musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢

wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek 1 warstw

podposadzkowych, izolacji 1 klejenia maja spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i

estetyczne:

Ptytki gres antyposlizgowe, na stopnie schodow z ryflowaniem podluznym przy
krawedziach: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; ptytki musza speiniac
nastgpujace wymagania: nasiakliwos$¢ < =3%; wytrzymalo$¢ na zginanie >=270
Mpa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na
dziatanie chemikaliow domowych oraz kwaséw 1 zasad.

- Ptytki gres: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; ptytki musza speiniac
nastgpujace wymagania: nasiakliwos¢ <= 3%; wytrzymatos¢ na zginanie >=270 Mpa;
twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >=5; mrozoodporne; odporne na dziatanie
chemikaliéw domowych oraz kwasow 1 zasad.

Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 Mpa,
odporna na temperaturg od -20°C do +60°C.

Zaprawa do fugowania: odporna na temperatureg od -20°C do +100°C, odporna na kwasy,
zasady, oleje 1 rozpuszczalniki.

7.7.11.3.  TECHNOLOGIA IOGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych elementéw
okladzin biegdéw klatek schodowych przedstawiaja si¢ nastepujaco:
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7.7.11.3.1. Nastopnice.

Posadzke stopni schodowych (nastopnice) nalezy wykona¢ z plytek gresowych, ktére sa
ryflowane przy krawedzi schodow. Ptytki nalezy uklada¢ na zaprawie klejowej, bezposrednio
na betonowej powierzchni schodéw. Powierzchnia przeznaczona do ukfadania plytek powinna
by¢ roéwna i czysta.

7.7.11.3.2.  Podstopnice.

Podstopnice schodow nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi na zaprawie klejowe;
bezposrednio na betonowej powierzchni schodow. Powierzchnia przeznaczona do ukladania
plytek powinna by¢ rowna i czysta.

7.7.11.3.3.  Cokolik.

Cokolik nalezy wykona¢ z plytek gresowych na zaprawie klejowej. Powierzchnia
przeznaczona do uktadania plytek powina by¢ rowna i czysta.

7.7.11.4. ODBIOR ROBOT

7.7.11.4.1.  Odbidr materiatow.

Odbioru materiatdéw nalezy dokona¢ wg zasad opisanych.

7.7.11.4.2.  Odbiory migdzyfazowe.

Odbiorow migdzyfazowych, do ktorych zalicza si¢ rOwniez inne odbiory robot, jak np.:
czeSciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wg zasad
opisanych.

7.7.11.4.3.  Odbidr koncowy

Odbioru koncowego robdt posadzkowych, dla posadzek, ktére sa opisane w niniejszym
podrozdziale nalezy dokona¢ wg zasad opisanych .

7.7.11.4.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

PN-EN 176. Plytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej, nie
szkliwione.

8. MALOWANIE
8.1. MALOWANIE SCIAN I SUFITOW W BUDYNKU

8.1.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem powlok malarskich w pomieszczeniach jak nizej opisano.:

- Sciany 1 sufity piwnic malowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna

- S$ciany 1 sufity pomieszczen mieszkalnych 1 uzytkowych malowa¢ dwukrotnie farbami
emulsyjnymi do wymalowan wewngtrznych w kolorze bialym lub pastelowym,

- korytarze 1 klatki schodowe malowa¢ farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie,

- stolarka 1 $lusarka drzwiowa typowa nie wymaga malowania, gdyz dostarczana jest w
stanie gotowym,

- stolarka z PCW,

- zlacza spawane na budowie oczysci¢, zagruntowac farba ftalowa przeciwrdzewna
cynkowa 60% 1 dwukrotnie pomalowac¢ farba ftalowa ogdlnego stosowania,

68



8.12. MATERIAL

8.1.2.1. Farby emulsyjne

farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania $cian 1 sufitow we

wszystkich pomieszczeniach sanitarnych budynku koszarowego, $ciany nalezy pomalowa¢ w

pastelowych kolorach takich samych jak glazura, sufity pomalowac kolorem biatym.

A) np. Farba emulsyjna biata - silnie kryjaca, wodorozcienczalna, farba emulsyjna do

zastosowan wewnatrz Zastosowanie Farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan

powierzchni 1 podlozy z betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna 1 materialow

drewnopodobnych, tynkoéw gipsowych 1 plyt gipsowo-kartonowych oraz tapet.

Wiasciwosci Ze wzgledu na bardzo dobra przyczepnos¢ farba moze by¢ stosowana do

malowania pierwotnego 1 renowacyjnego. Tworzy powloke matowa, bez zmarszczen i

spekan, przepuszczalna dla powietrza, odporna na zmywanie woda i przecieranie na sucho.
Dane techniczne

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 11lub2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C
Gestos¢ wyrobu ok. 1,55g/cm

Wyroéb posiada Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny nr B-644/96.

Wyroéb zgodny z PN-C-81914.

B) np. Farba emulsyjna Nobiles farba emulsyjna do zastosowan wewnatrz

Nobiles - Pokoj to nowa ekonomiczna farba emulsyjna do malowania wewngtrznych
powierzchni cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo - gipsowych.
Zastosowanie specjalnych surowcow pozwolito na osiagnigcie konsystencji farby, ktora
pozwala na jej tatwe naniesienie nawet grubymi warstwami na powierzchniach pionowych.
Zapewnia to duza wydajno$¢ farby oraz utatwia rownomierne pokrycie podtoza.

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu

Przeznaczenie Dekoracyjne malowanie podtozy budowlanych wewngtrznych typu
cementowo - wapiennych, betonowych, gipsowych 1 kartonowo -
gipsowych

Kolory Biaty

Efekt dekoracyjny Mat

Gestose Ok. 1,5g/cm’

Rozcienczalnik Woda pitna

Temperatura zaptonu Produkt niepalny

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport

Temp. 5+25°C, miejsca ostonigte przed stoncem i z dala od zrodet
ciepla

Termin waznosci

12 miesigcy

11. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania

Farbe dobrze wymieszaé, w razie potrzeby rozcienczy¢ woda pitna.

Metody i parametry naktadania Dodatek Lepko$¢é  |Srednica Cisnienie Zalecana
mzc’e;’;z]almka (6mm) [sek] |dyszy [mm] kPa Llos¢ warstw
Pedzel, watek Forma handlowa 23

Warunki malowania

Temperatura

powyzej 5°C

Wysychanie w dobrze wentylowanych

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.

nadaje si¢ do manipulacji - 3 h

wilasnos$ci uzytkowe - 3 h

pokojowej
Powtorne malowanie 2h
Wydajnosé Ok. 8m”/ 1
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Mycie narzedzi Natychmiast po uzyciu - obficie woda, =zaschnigta farbe
rozcienczalnikiem nitro

Opakowania 11;31;51; 101; 201

8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
8.1.3.1. Malowanie $cian 1 sufitow w pomieszczeniach sanitarnych
Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych nalezy pomalowaé farbami
emulsyjnymi dwukrotnie, z wyjatkiem $cian w miejscach pokrytych glazura. Malowanie
nalezy wykonywa¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot poprzedzajacych; t;j.
ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podldég, wykonaniu bialego montazu,
wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powlok malarskich emulsyjnych jest prosta
1 nie wymaga szczegdlowego omowienia. Na rynku sa szeroko dostgpne wszystkie niezbedne
proste narzedzia (walki, pedzle, drabiny itp.), 1 roznego rodzaju farby malarskie, a stosowanie
ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano kolorystyki wewngtrznej obiektu, zaleca si¢
zastosowanie jasnych kolorow na $cianach dostosowanych do koloru glazury, na sufitach
zaleca si¢ kolor biaty (uzgodni¢ z uzytkownikiem). Powloki malarskie b¢da wykonywane na
odnowionych tynkach poddanych wczes$niej odbiorowi i1 ocenie ich jako$ci. Nie zaleca sig
zatem gruntowania tych powierzchni o ile §wiadectwo dopuszczenia przyjgtej do malowania
farby nie podaje inaczej. Nalezy stosowac si¢ zawsze do wymagan podanych w §wiadectwie
dopuszczenia materialu do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powlok nie powinny
mie¢ uszkodzen, nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlok
powinny by¢ jednolite i roOwnomierne, bez smug i1 plam. Zaleca si¢ stosowanie farb
przygotowanych przez producenta. Uzyskane powloki malarskie powinny by¢ niezmywalne
przy stosowaniu $rodkow myjacych i1 dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i1 na
szorowanie. Powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

8.1.3.2. Zastosowanie farb

- PRZYGOTOWANIE PODLOZA Podloze powinno by¢ réowne, gladkie, bez spekan,
oczyszczone z brudu 1 kurzu, wolne od ttuszczu. Stare powtoki farby klejowej nalezy
doktadnie usuna¢, drobne uszkodzenia 1 spgkania naprawic 1 zaszpachlowac. Podtoza o
duzej nasigkliwosci 1 chtonnos$ci zagruntowac rozcienczong farba.

- SPOSOB UZYCIA Przed przystapieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu
wyrownania konsystencji. Farb¢ mozna nanosi¢ waltkiem, pedzlem lub metoda
natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym druga warstwe
naktada si¢ po wyschnigciu pierwszej, tj. najwczeéniej po upltywie 2 godzin. Swieze, nowe
tynki malowac¢ po uptywie 3 - * 4 tygodni. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza,
temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farbe mozna
barwi€ przy uzyciu past pigmentowych.

- ZUZYCIE Przy jednokrotnym malowaniu, $rednio zuzywa si¢ 1 1 farby na ok. 7-8 m*. W
praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnos$ci podioza.

- NARZEDZIA Walek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu.

- OPAKOWANIA Wiadra plastikowe 20 1, 10 1, 5 1,3 1, 1 1. Paleta: 320 1 w wiadrach 20 1, 360
1 w wiadrach 10 1, 225 1 w wiadrach 5 1,216 1 w wiadrach 3 1, 120 1 w wiadrach 1 1.

- PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Farbg nalezy przewozi€ i przechowywa¢ w szczelnie
zamknigtych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12
miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

8.1.3.3. Technologia wykonania - malowanie farbami emulsyjnymi

- MATOWANIE NOWYCH PODLOZY: Podloze przed malowaniem powinno by¢ odthiszczone
1 czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Podloza cementowo - wapienne 1 betonowe



powinny by¢ sezonowane minimum 4 tygodnie. Plyty kartonowo — gipsowe nalezy

wstepnie zagruntowa¢ podktadem Nobiles - Podklad do Ptyt Kartonowo - Gipsowych.

Zaleca si¢ naktadanie 2+3 warstw farby Nobiles - Pok6j w odstepach 2 godzinnych.
Malowanie renowacyjne: Usuna¢ skredowane 1 ztuszczone powtoki. Ubytki 1 spgkania oraz
rysy uzupehi¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Podloze oczysci¢ od pytu i kurzu oraz odttuscic.
Na tak przygotowane podtoze nalozy¢ farbg Nobiles - Pokdj w sposob podany jak dla
nowych podiozy.

8.1.3.4. ODBIOR ROBOT

8.1.3.4.1. Odbior materialow

Odbioér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 1

innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1 stosowania w budownictwie. Dla farb i

lakierow nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla

ludzi 1 srodowiska.

8.1.3.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czgSciowe 1 elementow zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu)

Odbior miedzyfazowy robdt powinien obejmowac wydzielone fazy prac malarskich, odbior

mig¢dzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,

- sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powlok, jednolito$ci i rOwnomiernosci barwy,
gladkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, §cieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powloki itp.,

Z wszystkich czynnos$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.1.3.4.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotdw odbioréw migdzytazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowosci uzytych materialdéw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkow og6lnych wykonania rob6t na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 protokotow odbiorow migdzyfazowych,

- sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podtozy 1 wykonania powlok malarskich
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow
miedzyfazowych,

- badania koncowe powlok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie
wczesniej niz po 7 dniach od zakonczenia prac

- badania powlok malarskich olejnych przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach
po ich zakonczeniu.

8.2. MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH (§lusarsko - kowalskich)
8.2.1. WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji omoéwiono sposob wykonania i odbioru robot malarskich

dotyczacych elementéw stalowych. Punkt ten dotyczy malowania balustrad, krat okiennych,
barierek, o$cieznic stalowych, wycieraczek do obuwia, obrobek blacharskich 1 innych
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elementéw stalowych, nie dotyczy gotowych elementow malowanych proszkowo przez

producenta.

Elementy stalowe nalezy malowa¢ farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie.

8.2.2. MATERIALY
Farby ftalowe do metalu

- farba ftalowa gruntujaca, zabezpieczajaca elementy wewnegtrzne 1 zewngtrzne z metali, o
zawarto$ci aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartosci otowiu 1 chromu,
nieszkodliwa dla srodowiska, istnieje duza dostgpnos¢ na rynku srodkéw gruntujacych
uniwersalnych spetniajacych te wymagania,

- farba ftalowa zewngtrzna na zagruntowany metal, mozna zastosowaé farbe
chlorokuczukowa, farba powinna spelniajaca nastgpujace wymagania; dobra
przyczepno$¢, bez zawartosci olowiu, nieszkodliwa dla srodowiska, wysokoelastyczna,
odporna chemicznie, o dobrym i1 réwnomiernym kryciu powierzchni i1 krawedzi,

odporna na uderzenia

8.2.2.1. Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA

Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni
stalowych 1 zeliwnych, urzadzen eksploatowanych w warunkach atmosfery przemystowej,
miejskiej 1 wiejskiej. Emalie te moga by¢ rowniez stosowane do malowania betonu 1 tynkow.
Powtoki emalii charakteryzuja si¢ rowniez elastycznos$cia 1 odporno$cia na inne czynniki
mechaniczne.

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana

Przeznaczenie Dekoracyjne ochronne malowanie urzadzen i konstrukcji stalowych,
zeliwnych,  kanalizacyjnych i gazowych.

Kolory Wg karty RAL oraz koloréw obowiazujacych w Nobilesie

Efekt dekoracyjny Potysk

Gestosé Ok. 1,5g/cm’

Rozcienczalnik Nobiles - Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania

Temperatura zaptonu Powyzej 21°C

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5+25°C, miejsca ostonigte przed stoncem i z dala od zrodet
ciepta

Termin waznosci

15 miesigey

11. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania

Emali¢ dobrze wymieszaé, w razie potrzeby rozcienczy¢ Nobiles -
Rozcienczalnikiem do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego
stosowania

Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkosé 4 Srednica Cisnienie Zalecana
" OZC’E/”Z;OZ]‘IZ”Ika (min) [sek] | dyszy [mm] kPa Llos¢ warstw
Pedzel, watek Forma handlowa 1
Natrysk pneumatyczny 5+10 25+33 1,5+2 300+500 2
Natrysk hydrodynamiczny Max. 5 60-110 0,35+0,45 | 250400 1
Warunki malowania Temperatura powyzej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylowane
(wietrzone)

Wysychanie w dobrze wentylowanych
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.

* nadaje si¢ do manipulacji - 18 h
» wlasnos$ci uzytkowe - 72 h

pokojowej

Powtorne malowanie Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h

Wydajnoéé Ok. 7m’/ 1

Mycie narzedzi Nobiles - Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego
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stosowania

Opakowania 151121

8.2.3. Dachirynna

Nobiles - Dach 1 Rynna to nowoczesna, wodorozcienczalna gruntoemalia akrylowa do
ochronnego 1 dekoracyjnego malowania powierzchni §wiezo nalozonego ocynku, jak rowniez
utlenionego. Gruntoemalia jest rowniez polecana do malowania podlozy aluminiowych.
Produkt moze by¢ stosowany do wymalowan zarowno zewnetrznych jak i wewnetrznych.

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Gruntoemalia akrylowa wodorozcienczalna

Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie powierzchni ocynkowanych
$wiezo natozonych i utlenionych oraz aluminiowych

Kolory Czerwony tlenkowy + 6 kolorow

Efekt dekoracyjny Mat

Gestose Ok. 1,35g/cm’

Rozcienczalnik Woda demineralizowana

Temperatura zaptonu Produkt niepalny

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5+25°C, miegjsca ostonigte przed stoncem i z dala od zrdodet
ciepta

Termin wazno$ci 12 miesigcy

11. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania Gruntoemali¢ dobrze wymieszaé, w razie potrzeby rozcienczyé

woda demineralizowana
Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkos¢ Srednica Cisnienie Zalecana
r OZCie;i;Z]aI”ika 6(mm)[sek] | dyszy [mm] kPa Ilos¢ warstw
Pedzel, walek Forma 2+3
handlowa
Natrysk pneumatyczny 5+7 Lekko 1,52 250300 2+3
tiksotropowa

Temperatura powyzej 5°C, Prac malarskich nie nalezy prowadzi¢
w czasie deszczu i mgly

Warunki malowania

Wysychanie w dobrze wentylowanych * nadaje si¢ do manipulacji - 3 h

(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. «  wlasnosci uzytkowe - 24 h

pokojowej

Powtdérne malowanie 3h

Wydajnosé Ok. 8m”/ 1

Mycie narzedzi Natychmiast po uzyciu - obficie woda, zaschnigta farbe

rozcienczalnikiem nitro
1101

Opakowania

8.24. TECHNOLOGIA WYKONANIA

8.2.4.1. Malowanie elementow stalowych

Elementy stalowe przed malowanie nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do
IIT - go stopnia czystosci 1 odttusci¢. Stopien III przygotowania powierzchni uzyskuje sie
poprzez oczyszczenie r¢czno - mechaniczne przy uzyciu miotkOw pneumatycznych, szczotek
drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie plomieniowe gdzie powierzchnig stali
poddaje si¢ dzialaniu ptomienia palnika gazowego - acetylenowo - powietrznego lub
acetylenowo - tlenowego, a nastgpnie przy pomocy szczotek usuwa si¢ luzno przywarte
zanieczyszczenia. Elementy oczysci¢ nalezy rowniez za pomoca piaskowania.

Nalezy réwniez przed malowaniem podda¢ powierzchnie odtluszczeniu. Odtluszczenie
wykona¢ poprzez zmycie zathuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym.
Po dokladnym oczyszczeniu elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢ oczyszczone
powierzchnie przez korozja. Nalezy powierzchni¢ zagruntowac jedna warstwa Srodka
gruntujacego, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie warstwa nawierzchniowq ftalowa tworzaca
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powtoke antykorozyjna odporna na dziatanie czynnikOw zewngtrznych 1 mechaniczne

uderzenia. Srednia grubo$¢ powloki antykorozyjnej powinna wynosié¢ od 20 — 40 ym.

8.2.4.2.a Dodatkowe zalecenia dotyczace stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia
Malowanie nowych podtozy - Podloze przed malowaniem powinno by¢ suche
odtluszczone 1 czyste oraz zagruntowane podkladem Nobiles - Chlorokauczuk -
Podkiad. Warstwe podkiadowa najlepiej przeszlifowa¢ 1 usunaé powstaly pyl. Tak
przygotowane podioze pomalowa¢ Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia. Zaleca sig
naktadanie dwoch warstw emalii metoda mokro na mokro w odstgpach max. Do 3
godzin. Powtorne malowanie powinno by¢ minimum po 10 dniach.
MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usuna¢ resztki starej, tuszczacej si¢
powloki. Odkryte podloze stalowe lub zeliwne pomalowa¢ podktadem Nobiles -
Chlorokauczuk - Podkitad. Po wyschnigciu przeszlifowaé 1 usuna¢ powstaty pyt. Tak
przygotowane podloze pomalowaé Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia w sposob
podany jak dla nowych podiozy.

8.2.4.2.b.Dodatkowe zalecenia dotyczace stosowania DACH 1 RYNNA

- Malowanie nowych podiozy - Powierzchnie ocynkowane 1 aluminiowe nalezy

dokladnie odtlusci¢ woda z detergentem lub benzyna ekstrakcyjng. Powierzchnie
swiezego ocynku dobrze jest zmy¢ 25% roztworem amoniaku rozcienczonym w wodzie
w stosunku 0,5 1 amoniaku na 10 1 wody 1 obficie sptuka¢ woda. Po odtluszczeniu
powloki doktadnie sptuka¢ woda 1 wysuszy¢. Na tak przygotowane podloze natozyc
gruntoemalia Nobiles -Dach 1 Rynna. Zaleca si¢ nakladanie 2+3 warstw w odstgpach 3
godzinnych do grubosci powtoki suchej powyzej 160y.
Malowanie renowacyjne - UsunaC resztki starej luszczacej si¢ powloki metoda
chemiczna za pomoca dostgpnych w handlu zmywaczy powlok. W przypadku
uszkodzenia lub skorodowania powloki ocynku, miejsca uszkodzone zeszlifowaé 1
pokry¢ podktadem antykorozyjnym lub dodatkowo gruntoemalia Nobiles - Dach
Rynna. Calo$¢ pokry¢ 2+3 warstwami produktu w sposodb podany jak dla nowych
podiozy.

8.2.4.3. ODBIOR ROBOT
8.2.4.3.1. Odbidr materiatow
Odbior materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb 1 lakieréw nalezy szczeg6lnie
zwroci¢ uwage by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska.
8.2.4.3.2. Odbiory miedzyfazowe (czgs$ciowe 1 elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu):
Odbidor miedzyfazowy robot powinien obejmowac wydzielone fazy prac malarskich, odbior
mig¢dzyfazowy powinien obejmowac:
sprawdzenie przygotowania podloza metali do malowania,
sprawdzenie powltok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci 1 rOwnomiernosci
barwy, gladkos$ci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie,
zmywanie, jakosci potysku, twardo$ci powloki itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot.
8.2.4.3.0dbidr koncowy
Odbior koncowy robdt malarskich obejmuje:
sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz
na podstawie protokotoéw odbioréw migdzyfazowych 1 zapiséw w dzienniku budowy,
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- sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie
protokotdw odbioru materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot na podstawie zapisOw
w dzienniku budowy 1 protokotow odbiorow migdzyfazowych,

- sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podiozy i wykonania powtok
malarskich nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1
protokotow odbiorow migdzyfazowych,

- badania powlok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczes$niej niz po 14 dniach po
ich zakonczeniu.

9. STOLARKA OKIENNA T DRZWIOWA

9.1. OKNA

9.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru okien. Ilosci 1 symbolika okien zostaty zestawione w zestawieniu okien w projekcie
budowlanym.
- Okna wystawowe w lokalach uzytkowych oraz okna i drzwi balkonowe mieszkan
z PCV w kolorze biatym,
- Do otwierania gornych kwater okiennych zastosowa¢ zamykacze dostgpne z
poziomu podiogi.
- W potaciach dachowych okna potaciowe.
- W oknach kuchennych 1 fazienkowych, zamontowa¢ nawiewniki automatyczne.

9.1.2. MATERIALY
Zastosowano indywidualne i typowe elementy stolarki i §lusarki.

Okna zespolone , szklone zestawem dwuszybowym, stopien ochrony akustycznej 3=35-39DB , wspotczynnik
K=1,1. Okucia z mozliwoScia stalego rozszczelnienia okien oraz nawietrzaki wbudowane w oscieznice.

9.1.3.1.1 TECHNOLOGIA WYKONANIA
9.1.3.1.2.Wbudowyvvanie stolarki okiennej

9.1.3.1.2.1 .Przygotowanie osciezy:

1) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub bez wegarkow.

2) Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakow oScieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym lub drewnianym impregnowanym powinny zapewnic
prawidlowe osadzanie 1 uszczelnienie stolarki okienne;.

3) Oscieza bezwegarkowe wystepujace w §cianach murowanych z bloczkéw z betonow
komorkowych lub betondéw lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny by¢ tak
wykonane aby spelnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz
umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy o$ciezem i o$cieznica.

4) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni wegarkdéw do ktorych ma przylegac oscieznica.

5) Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchytki wymiarow otwordéw okiennych oraz wymiary
okien podanych w projekcie technicznym.

6) Usytuowanie progu betonowego lub drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkow
powinno po ustawieniu na nim okna zapewnia¢ prawidlowe jego przyleganie do
wegarkow.
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9.1.3.1.2.2.Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okienne;j:
1) Stolarke okienng nalezy zamocowywaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli A)
2) Odleglos$¢ punktow zamocowania 1 wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przecigcia
si¢ plaszczyzny wegarka 1 plaszczyzny oscieza.
3) Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia
oscieznic sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszcza¢ w sposob podany w tabeli A),
a plaszczyzng potaczenia oscieznic traktowac jak krawedz oScieza. Zestawione stojaki
oscieznic nalezy faczy¢ za pomoca wkretakow.

Tabela A) Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okienne;.

Wymiary zewngtrzne Liczba Rozmieszczenie punktow zamocowania
stolarki (cm) punktow
zamocowa
nia
wysoko$¢ | Szerokosé w nadprozu i progu na stojaku
do 150 do 150 4 Nie mocuje sig kazdy stojak w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu i progu w %2 odlegtosci okoto 33 cm od
szerokosci okna nadproza i okoto 35 cm od
Powyzej 8 po 2 punkty w nadprozu i progu, progu
200 rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3 szerokosci okna
powyzej do 150 4 Nie mocuje sig kazdy stojak w 3 punktach: -
0 150-200 8 po 1 punkcie w nadprozu i progu w % -w odlegtosci 33 cm od
szeroko$ci okna nadproza,
Powyzej 10 po 2 punkty w nadprozu i progu, - w % wysokosci,
200 rozmieszczone symetrycznie w - w odlegto$ci 33 cm od

odlegtosciach od pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3 wysokosci

dolnej czesci oscieza
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9.1.3.1.2.3.0sadzanie 1 uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu:

1) W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach
lub listwach.

2) W zaleznos$ci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy kotwiace w osciezach.

3) W osSciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody 1
powietrza moze by¢ dokonane nastgpujacymi sposobami:

- w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu
trwale plastycznego 1 docisna¢ oscieznicg do wegarka,

- przybicie do nadproza i stojakow o$cieznicy listew dystansowych o wymiarach
20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8- 10 mm
powstala po docis$nigciu oscieznicy do wegarka 1 jego umocowaniu do oscieza
nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem o$cieznicy moze by¢ dokonane
przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego 1 ustawienie na nim okna.

5) W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie
okna wypeli¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szerokoSci o$cieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

6) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie 1 pordéwna¢ z dopuszczalnymi
odchytkami (nie moga ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu 1 zamykaniu. Sprawdzi¢ dzialanie oku¢.

8) Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca lacznikow typu zaczepdw,
gwintowanych hakoéw do oscieznic, wkretow wkregcanych do drewnianych klockow w
o$ciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do
oscieza jest zabronione.

9) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym
nie zawierajacym szkodliwych zwiazkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod
opadowych.

10) Osadzenie parapetow drewnianych nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna.

11) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawa cementowa ze spadkiem na
zewnetrz fragment  Sciany pod oknem 1 wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie
umocowane we wrebie oscieznicy.

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy
dokladnie zamknag.

9.1.4. ODBIOR ROBOT

9.1.4.1. Odbiér materiatow

Odbioér okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budoweg. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiardéw, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

9.1.4.2. Odbiory elementow po wbudowaniu 1 wykonczeniu
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Odbior okien 1 ich montaz powinien obejmowac¢ wydzielone fazy rob6t montazowych, odbior

powinien obejmowac:

- sprawdzenie stanu 1 wygladu osciezy pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania 1 sposobu osadzenia elementu,

- sprawdzenie dokladnosci uszczelnienia oScieznic elementu z o$ciezami otworow lub
Scianami,

- sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni migdzy osciezami 1 wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym 1 przed przenikaniem w 6d opadowych,

- prawidlowos$¢ dziatania elementoéw ruchomych 1 urzadzen zamykajacych,

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych
robot.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢

protokot .

9.1.4.3. Odbiér koncowy

Odbioér koncowy robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodnoS$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogl¢dzin 1 pomiar6w oraz na
podstawie protokotow odbioréw ww. 1 zapisdéw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci i prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow

odbioru materialow

- sprawdzenia prawidlowo$ci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu

przez nie petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

9.2. DRZWI WEWNETRZNE [ ZEWNETRZNE

9.2.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wymianai wykonaniem nowych drzwi zewngtrznych 1
wewngtrznych. Ilosci 1 symbolika drzwi zostaly zestawione w zestawieniu stolarki drzwiowe;j
w projekcie budowlanym.

9.2.2.1. MATERIALY

- Drzwi wewngtrzne plytowe z przylga , profilowane w os$cieznicach drewnianych lub
stalowych . Kratki nawiewne w dolnej czg$ci skrzydta w drzwiach do tazienek , WC 1 kuchni.

- Drzwi zewngtrzne ptytowe , wypeklione ptyta pilsniowa I STG z okuciami
przeciwwywazeniowymi typu DPA 11W produkcji Sokétka lub podobne, odpornos¢ ogniwa
0,5H, izolacyjno$¢ akustyczna 27DB.

- Drzwi wejsciowe zewnetrzne z profili aluminiowych wg projektu wspdtczynnik K=1,1.
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9.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

9.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych:

D)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Drzwi nalezy osadzi¢ w os$ciezu $ciany 1 przymocowac do budynku za pomoca kotew,
ktoére powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

Drzwi stalowe wewngtrzne korytarzowe powinny posiada¢ kotwy umozliwiajace ich
przyspawanie do marek stalowych znajdujacych si¢ w $cianie budynku.

Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich o$cieznice nalezy odpowiednio ustawic 1
wypoziomowac.

Przy stosowaniu innych sposobéw mocowania nalezy dostosowac¢ si¢ do aktualnych
instrukcji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikow 1
ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport urzadzeh do pomieszczen
technicznych.

Drzwi zewngtrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz.

Drzwi do wyj$¢ ewakuacyjnych powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ 1 zamykac¢, zamknigte skrzydta powinny dobrze
przylega¢ do osScieznicy.

9.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowe;j

1

2)

3)
4)

Wbudowywanie drzwi klepkowych 1 deskowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa (kierunki otwierania, szerokos¢, wysokos¢, wentylacja, rodzaj
materiatu itp.).

Przed trwatym zamocowanie o$cieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie 1 w
poziomie, a w przypadku drzwi bezoscieznicowych - takze osiowe ustawienie trzpieni
hakow zawias kotwionych w osciezu.

Po zamocowaniu o$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet 1 oku¢ zamykajacych.
Drzwi po wbudowaniu nalezy doktadnie zamknac¢, po zamknigciu musza doktadnie
przylega¢ do oScieznicy.

9.2.4. ODBIOR ROBOT

9.2.4.1. Odbi6r materiatow

Odbiér drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budoweg. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiardéw, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych odchylek w wymiarach,
zabezpieczenia elementu przed korozja dla drzwi stalowych, aprobat technicznych,
dokumentacji 1 innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materialow musi by¢ potwierdzona
wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i1 stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

79



-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

9.2.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu 1 wykonczeniu

Odbidr robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy robot remontowych, odbidér powinien
obejmowac:

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- dokladno$¢ uszczelnienia o$cieznic,

- prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych 1 urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakos$ci wykonanych robét.

Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .

9.2.4.3.0dbior koncowy Odbior koncowy robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogl¢dzin 1 pomiar6w oraz na
podstawie protokotdw odbiordw ww. 1 zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

- sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania wymiany okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu
przez nie petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

9.3. OSCIEZNICE

93.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru robdt zwigzanych z wymiana 1 wykonaniem os$cieznic zwigzanych z wymiana drzwi
zewngtrznych 1 wewngtrznych.

9.3.2. MATERIALY

9.3.2.1. Oscieznice stalowe wewngtrzne - do wszystkich drzwi wewngtrznych zastosowac
osScieznice stalowe ocynkowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
1,2 mm , malowane farba proszkowo, akesoria: zawiasy czopowe, uszczelka gumowa na
obwodzie oscieznicy w kolorze popielatym, kotwy montazowe,

9.3.2.2. Oscieznica stalowe do drzwi zewngtrznych - metalowa systemowa, z blachy
ocynkowanej grubosci 1,5 mm , w kolorze drzwi zewngtrznych, z profilem uszczelniajacym,
akcesoria: trzy zawiasy czopowe, uszczelka gumowa, dybie montazowe, prog ze stali
nierdzewne;.

9.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Montaz o$cieznic metalowych - osadzania oscieznic metalowych nalezy wykona¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot, jak nizej:

I) Oscieznice drzwiowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania przez wpuszczenie ptytek w ksztattownik stojakow oscieznic oraz
powiazanie kotwami wpuszczonymi w Spoing muru.

2) W murach cienkich do 25 cm grubosci oScieznice powinny by¢ osadzone w trakcie
murowania przez wpuszczenie cegiet w ksztaltownik stojakoéw oscieznic 1 zwiazanie ich z
murem kotwami wpuszczonymi w spoing pozioma muru na gigbokos¢ co najmniej 150
mm.
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3) Oscieznice drzwiowe w murach grubych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania
przez wpuszczenie ptytek w ksztattownik stojakow oscieznic oraz powiazanie kotwami
wpuszczonymi w spoing na dtugos$¢ 250 mm.

4) Os$cieznice naroznikowe do $cian bardzo grubych nalezy wbudowywac na krawedzi
osciezy otworu drzwiowego w $cianie.

5) Przy osadzaniu os$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie
podeprzec rozporka, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w
inny sposob zaleznie od rodzaju oScieznicy.

6) Kotwy os$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w
gniezdzie mozna bylo je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowe].

7) Kotwy w oS$cieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i
nadproza nie byl wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

8) Oscieznice nalezy osadzac tak, aby srodek oscieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osia
otworu drzwiowego w $cianie (oscieza).

9) Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci
wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podlogi.

10) Zewngtrzne plaszczyzny o$cieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrzne;j
plaszczyzny $cianek surowych o 25 mm, a potaczenia oscieznicy z sama $cianka powinno
by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byl catkowicie wypehiony $cianka 1 zaprawa.

11) Odlegtos¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawa murarska.

12) Osadzenia os$cieznicy dokonuje si¢ tak, aby potki stojakow 1 nadproza o$cieznicy po
stronie skrzydta drzwiowego tworzyly jedna ptaszczyzne.

13) Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami pod
wplywem bocznego nacisku muru 1 zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

14) Po ustawieniu os$cieznicy i1 skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia
oscieznicg obmurowuje sig.

15) Obmurowania o$cieznicy dokonuje si¢ rownolegle z murowaniem wewngtrznych $cianek
dzialowych oraz $cian lub muréw no$nych i obwodowych.

16) Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowa.

17) Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac potozenie o$cieznicy czy nie odchylita si¢ od
pionu.

18) Po zabudowaniu oScieznicy przestrzen migdzy oscieznica a murem powinna by¢
wypehiona calkowicie zaprawa murarska, a w razie moznosci rowniez kawatkami cegiet.

19) Koncowa faz¢ osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy
progowej.

20) Przy osadzaniu oS$cieznic stalowych w §cianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢
gniazda na kotwy, a nastgpnie po ustawieniu 1 wypionowaniu stojakdw o$cieznicy oraz
wpuszczeniu kotew zaklinowac¢ o$cieznicg silnie w murze. Zalewanie kotew - od gory
przez plaskie lejki.

21) Oscieznice skfadane moga by¢ osadzane tylko w pomieszczeniach wewnatrz lokalowych.
W $cianie zewngtrznej jest zabronione.

22) Do osadzania o$cieznic moga by¢ stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na
drgania.

9.3.4. ODBIOR ROBOT

9.3.4.1. Odbioér materiatlow

Odbior OSCIEZNIC przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich
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wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach,
zabezpieczenia elementu przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji 1 innych
dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materialobw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i1 stosowania w budownictwie, ktorymi
sq:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
9.2.4.2. Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Odbior robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy robdt remontowych, odbidér powinien
obejmowac:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,

- dokladno$¢ uszczelnienia oScieznic,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.
Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokot .

9.2.4.3.0dbidr koncowy

Odbior koncowy robot obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogl¢dzin 1 pomiar6w oraz na
podstawie protokotow odbioréw ww. 1 zapisdéw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materialow

10. ELEMENTY KOWALSKO - SLUSARSKIE
10.1. BALUSTRADY

10.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest opis wykonania i odbioru robdt zwiazanych

z wymiang balustrad.

10.1.2. MATERIALY

- rury ze stali nierdzewnej o $rednicy @ 50 mm malowane proszkowo, elementy gotowe
typowe wg systemu wykonywania balustrad 1 barier ochronnych.

- balustrady klatek schodowych 1 barierki ochronne okien wykona¢ z pretow stalowych
kwadratowych z pochwytem drewnianym, drewno li§ciaste twarde,

- balustrady 1 barierki zewngtrzne schodow wykona¢ z rur stalowych malowanych
proszkowo $rednicy ¢ 50 i $rednicy @ 30 mm

- balustrady loggii i balkonéw wykona¢ z rur stalowych i1 ram katownika 30x30x3mm
wypetnionych siatka tkang stalowa o oczkach 30x30mm. malowanych proszkowo.

10.1.3.  TECHNOLOGIA WYKONANIA

W remontowanym budynku nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejace balustrady schodow

nie speliajacych wymagan bezpieczenstwa, a w ich miejsce wykona¢ nowe wg nizej

wymienionych zasad:

1) Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nie ograniczonej $ciana powinny
by¢ :
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- wysokos$ci od krawedzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 1100 mm,
dopuszcza si¢ wysokos¢ 900 m w budynkach jednorodzinnych matych do dwoch
kondygnacji

- 0 odstepie w $wietle migdzy pionowymi pregtami - 120 mm, dopuszcza si¢ odstep 150
mm w budynkach produkcyjnych lub magazynowych.

2) Balustrady balkonow, loggi, galerii 1 tarasow powinny byc¢:

o wysokos$ci od poziomu podilogi do wierzchu balustrady 1100 mm, dopuszcza si¢
wysokos$¢ 900 mm w budynkach turystycznych do dwdch kondygnacii,

o odstepie w swietle miedzy pionowymi pretami - 120 mm.

odlegtos¢ dolnej potki balustrady od poziomu podiogi nie powinna przekracza¢ 120 mm.

3) Balustrady powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajaca mozliwosci wypadnigcia dziecka.
Zaleca sig, aby konstrukcja uniemozliwiala wspinanie si¢ dzieci po balustradzie.

4) Balustrady odgraniczajace poziomy widowni hal sportowych, stadionow , teatrow 1 kin
nie powinny ogranicza¢ widocznosci dostosowanej do istniejacych potrzeb.

5) Pochwyty porgczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rabkow, a na spawach w
miejscach stykéw zeszlifowaé. Porgczy nie nalezy laczy¢ s$rubami od goéry na
zewngtrznym obrysie.

6) Porgcze balustrad powinny przenosi¢ site pozioma S00N/m, jezeli w dokumentacji nie
okreslono inacze;.

7) Pochwyty porgczy wg PN-75/B-89020.

10.1.4.0DBIOR ROBOT

10.1.4.1.0dbioér materiatow

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbidr materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji 1

innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu 1 stosowania w budownictwie ktorymi sa.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna)

10.1.4.2. Odbior balustrad
Odbidr balustrad obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin,

- sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie
protokotow odbioru materiatow.

- sprawdzenie balustrad polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
wysokosci, wymiardéw, rozstawu 1 wykonania potaczen elementow
konstrukcyjnych balustrady oraz ich poszczegdlnych odcinkéw (przekroju,
spawania lub lutowania, gtadkos$ci elementow itp.),

- nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie elementow pionowych i poziomych
balustrady oraz wykonania pochwytow,

- sprawdzenie prawidtowosci zakotwienia elementéw nos$nych balustrady w
konstrukcji klatki schodowe;,

- sprawdzenie mozliwos$ci zachowania warunkoéw bhp podczas eksploatacji obiektu,
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Balustrady wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢
przyjete, musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

10.2. ELEMENTY SLUSARSKIE

10.2.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem krat okiennych 1 drabinek wlazowych na dach.
- W posadzce wiatrolapow 1 w podestach wejsciowych przed lokalami
ustugowymi zamontowa¢ wycieraczki do obuwia typu ACO.
- Przed wejSciami do klatek zamontowac¢ skrobaczki do butow.
- Na kazdej klatce schodowej, przy wyjsciach na dach wykona¢ i zamontowac
drabiny wylazowe.

10.2.2. MATERIALY
- wycieraczka do obuwia: z plaskownikow stalowych 5x25 mm w ramie z katownikow
20x25mm, rozstaw ptaskownikéw co okoto 3-5 cm, o wymiarach okoto 30-40cm na 50-
60 cm
- skrobaczka do butow
- drabinka wytazowa - do istniejacego wtazu dachowego wykona¢ drabink¢ wytazowa
stalowa z pretow stalowych lub ptaskownikéw 30 x 10 mm, stopnie wlazowe w rozstawie
co 30 cm z pretow stalowych @ 20 mm lub ptaskownika 10x20 mm.

10.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Drabinki wlazowe prowadzace do wlazu dachowego zakotwi¢ w istniejacej Scianie klatki
schodowej w rozstawie co 30 cm.

Wycieraczki do obuwia wykona¢ na warsztacie z ptaskownikow przyspawanych do ramy z
katownikow. Wycieraczki osadzi¢ przed wejsciem glownym do budynku z podescie
betonowym w ktérym wykona¢ otwor prostokatny zabezpieczony katownikiem. Wycieraczka
musi stanowi¢ ¢zg$¢ ruchoma umozliwiajaca usuwanie piasku. Obok wycieraczki zakotwi¢ w
podescie tzw. skrobaczke do obuwia wykonana z plaskownika zakotwionego prostopadle do
podestu betonowego.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja poprzez pomalowanie elementoéw
stalowych. Opis malowania elementow stalowych niniejszej specyfikacji.

10.2.4.0DBIOR ROBOT
10.2.4.1.0dbior materialow
Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji 1
innych dokumentoéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania.
12. Odbior koncowy elementow §lusarsko - kowalskich.
Odbior koncowy krat 1 innych elementow obejmuje:
- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin,
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- sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materialdéw na podstawie protokolow
odbioru materiatow.

- sprawdzenie prawidtowosci zakotwienia drabinki 1 rozstawu stopni wtazowych na dach
umozliwiajacych bezpieczne z nich korzystanie.

- sprawdzenie wykonania wycieraczek na podstawie oceny wizualne;j,

- sprawdzenie zabezpieczenia elementu przed korozja,

- sprawdzenie prawidtowosci 1 bezpiecznego osadzenia wycieraczek, tak by nie wystawaty
poza podest betonowy 1 umozliwialy swobodne poruszanie si¢ po podescie betonowym.

11. ELEWACJE
11.1. ELEWACIJE SCIAN

11.1.1.  WSTEP

Sciany zewngtrzne piwnicy do poziomu 1,0 m ponizej poziomu terenu oraz $ciany
fundamentowe do poziomu 1,0 m ponizej poziomu posadzki parteru, ocieplono polistyrenem
ekstrudowanym gr. 5 cm.
11.1.1.1. Tynki 1 okfadziny zewngtrzne.
na $cianach zewngtrznych wykonaé tynki cementowo-wapienne barwione w masie.
- cokot do wys. 60+170cm wylozy¢ ptytkami klinkierowymi, elewacyjnymi
(mrozoodporne),
- podokienniki zewngtrzne ceramiczne matowe.
11.1.1.2.Projektowane sa nastgpujace prace elewacyjne:
docieplenie $cian fundamentowych,
wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych barwionymi w masie,
wylozenie cokohu ksztattkami ceramicznymi,
wykonanie rynien, rur spustowych 1 wykonanie opierzen wg projektu

11.1.2. MATERIALY

11.1.2.1.Tynki cementowo-wapienne elewacji.

- Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie,

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym,

11.1.2 .2 .Kolorystyka budynku Kolory:

*  Wg Projektu Budowlanego

11.1.3. Ocieplenie $cian piwnic

Wykona¢ wg nastgpujacej kolejnosci robot:

1. wlasciwe wykonac roboty ziemne wzdhuz §cian fundamentowych -wykopy wykonywaé
recznie,

2. zabezpieczy¢ Sciany wykopu 1 wykonywac je odcinkami, maksymalnie 1/3 dlugosci
ocieplanej Sciany,

3. wykona¢ pionowg izolacj¢ przeciwwodna 2 x DYSPERBIT i pionowa folia kubetkowa +
drenaz opaskowy , izolacja pozioma folia izolacyjna fundamentowa grubosci 0,6 mm

4. po starannym przygotowaniu podloza przystapi¢ do przyklejenia styropianu
ekstrudowanego grubosci 5 cm przy zastosowaniu mas klejacych wodoszczelnych
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poczawszy od gornego poziomu taw fundamentowych do poziomu min. 0,5 m nad
terenem,

5. na warstwie termoizolacyjnej wykona¢ warstwe¢ bazowa zbrojona chroniaca termoizolacjeg,
a po jej wyschnigciu wykona¢ do poziomu terenu 3 krotna powtoke wodoszczelna np. z
masy asfaltowo - kauczukowej, a powyzej terenu tynk zewngtrzny mineralny,
strukturalny, wodoszczelny,

6. zasypywac¢ wykop nie uszkadzajac elementow wykonanego docieplenia,

7. docieplenie (podobnie jak wykopy) wykonywa¢ odcinkami wg kolejnosci i zasad jak
wyzej.

11.1.4. ODBIOR ROBOT

11.1.4.1. Odbidér materiatow

Odbioér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi

dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

11.1.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu):

Odbior migdzyfazowy robot powinien obejmowa¢ wydzielone fazy prac

odbidr miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podloza Scian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatos$ci,
roOwnosci 1 stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy budynku oraz naroznikow wokot otwordw
okiennych 1 drzwiowych,

- sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkow, w tym dopuszczalnego
odchylenia powierzchni tynkow,

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokot.

11.1.4.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy robdt elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, urnowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogl¢dzin 1 pomiar6w oraz na
podstawie protokotdw odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i1 prawidtowosci uzytych materialdow na podstawie protokotow
odbioru materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania rob6dt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 protokotow odbiorow migdzyfazowych,

- sprawdzenia prawidlowosci wykonania podktadow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i protokotdéw odbiorow migdzyfazowych.

11.2. COKOL BUDYNKU
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11.2.1. MATERIALY
11.2.1.1.Ptytki elewacyjne na cokot
- plytki klinkierowe licowe w kolorze terakoty, o wymiarach 25 x 6 cm, z duza
dokfadno$cia wykonania (mate tolerancje wymiarowe, brak spekan irys),
mrozoodporne o odpowiedniej wytrzymatosci, odporne na dziatanie czynnikow
zewngtrznych tj. mrozoodporne 1 ognioodporne, odporne na agresje chemiczna i
biologiczna, o nasiakliwos$ci nie wigkszej niz 6%, o estetycznym wygladzie,
11.2.1.2. materiaty pomocnicze
- zaprawa cementowa barwiona do spoinowania $cian,
- zaprawa klejowa do okladzin mrozoodporna, wodoszczelna o wysokiej jakoSci,
wskazane jest zastosowanie kleju zgodnego z wybranym system docieplenia elewacji.

11.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wykonanie cokotu - okladzing cokotu nalezy wykona¢ z plytek klinkierowych wg nizej
opisanej technologii wykonania. Ptytki nalezy przyklei¢ do uprzednio oczyszczonego
doktadnie 1 dobrze przygotowanego gladkiego podioza za pomoca kleju mrozoodpornego do
oktadzin. Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli
warstwa o grubosci okoto 2 mm, wykonanie okfadziny na nalozonej kazdorazowo warstwie
kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 minut. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5
mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawi¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci
2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzona
w czystej wodzie. Spoinowanie wykona¢ zaprawa cementowa barwiona w kolorze zblizonym
do koloru ptytek klinkierowych.

11.24. ODBIOR ROBOT

11.2.4.1. Odbidér materiatlow

Odbioér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbior materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentoéw odniesienia.

11.2.4.2. Odbiory migdzyfazowe (czg¢sciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu):

Odbior miedzyfazowy robot powinien obejmowa¢ wydzielone fazy prac

termorenowacyjnych, odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podloza $cian istniejacych i nowych do termorenowacji w
tym: czystosci, gladkosci, wytrzymalosci, rOwnosci 1 stanu zawilgocenia,

- sprawdzenie przygotowania podtoza pod oktadziny zewngtrzne,

- sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacji cieplnej §cian fundamentowych,

- sprawdzenie wykonania grubosci 1 jakos$ci tynkéw pod oktadziny,

- sprawdzenie wykonania grubosci warstwy kleju,

- sprawdzenie wykonania gotowej okfadziny w tym,: prawidlowosci przylegania ptytek do
podktadu, prawidtowosci przebiegu spoin, prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,
wizualna ocena szerokosci stykow 1 prawidlowosci ich wypelnienia, jednolitosci barwy
okladzin,

- sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych

nalezy sporzadzi¢ protokol.

11.2.4.3.0dbidr koncowy

Odbior koncowy robot elewacyjnych obejmuje:
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sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogl¢dzin 1 pomiard6w oraz na
podstawie protokotdw odbiordw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
sprawdzenie jako$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,
sprawdzenie, dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 protokotéw odbioréw migdzyfazowych,
sprawdzenia prawidlowosci wykonania podktadéw 1 warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy 1 protokotdéw odbiorow
migdzyfazowych,
sprawdzenia prawidlowosci wykonania wypraw elewacyjnych i oktadzin nalezy dokonac po
uzyskaniu przez fasadg pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

12.2.4.3.0dbior koncowy
Odbior koncowy robdt elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa,
niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin 1
pomiarow oraz na podstawie protokotdw odbioréw migdzyfazowych 1 zapisow w
dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci 1 prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie
protokotéw odbioru materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy 1 protokotow odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac remontowych na podstawie
zapiséw dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV)
Dziat rob6t — 45.00.00.00-7 — Prace budowlane

Grupa robot — 45.10.00.00-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdt — 45.11.00.00-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot — 45.11.10.00-9 — roboty w zakresie burzenia

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot

rozbiorkowych 1 demontazowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt
budowlanych przy realizacji projektu .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych .
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres robot realizowanych w ramach rob6t rozbiérkowych 1 demontazowych obejmuje:

» Roboty przygotowawcze:
- Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu,
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce,
- Zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.
- Odciecie doptywu wody, energii, gazu oraz innych medidow do uzytkowanych obiektow
1 ewentualnie odpompowanie pozostaltych w obiekcie sciekow,
- Zabezpieczenie w sposoOb oznakowany miejsca rozbidrek poprzez wykonanie
tymczasowego ogrodzenia,
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen i1 budowli znajdujacych sie¢ w poblizu
rozbieranych obiektow,
- Dostarczenic na teren budowy niezbednych materialdow, urzadzen 1 sprzetu
budowlanego.

» Roboty zasadnicze:
- Rozebranie pokrycia dachowego,
- Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych,
- Rozebranie elementéw odwodnienia dachu i obrobek blacharskich,
- Rozebranie murow,
- Rozebranie $cianek dzialowych o konstrukcji drewniane;,
- Rozebranie konstrukciji betonowych,
- Rozebranie kominow,
- Rozebranie podtdg wraz z posadzkami,
- Rozebranie legaréw podlogowych,
- Rozebranie stropoéw drewnianych,
- Rozebranie konstrukciji schodéw,
- Rozebranie $cian mieszanych z kamieni i cegly,
-  Wykucie z muru o$cieznic stalowych 1 krat okiennych, z muru elementéw stalowych,

» Roboty koncowe:
- Przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,
- Zaladunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,
-  Wyroéwnanie podtoza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki.

» Przeprowadzenie niezbg¢dnych pomiarow i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi
w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materialdw rozbiorkowych, nie nadajacych si¢ do
wykorzystania.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi 1 uzgodni z nimi harmonogram prac rozbiérkowych oraz
przedstawi umowe¢ w zakresie odbioru materialdw rozbidrkowych z odbiorca, na czas trwania
kontraktu.

2. MATERIALY

Materialy nie wystepuja.
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Nie przewiduje si¢ ponownego wbudowania materialdw pozyskanych w trakcie rozbidrki 1
demontazu w ramach przedmiotowej inwestycji.

3.  SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt rozbidorkowych i demontazowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- koparko-spycharka z osprz¢tem do wyburzen
- mlot udarowy

- sprzet do robdt recznych

- nozyce mechaniczne

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow
bezpieczenstwa zarowno w obrgbie pasa robdt drogowych, jak 1 poza nim. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem robot powinny speinia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytOw 1 obcigzenia na oS.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyze] warunkow obciazaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inwestora.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru na
odlegtos¢ do 15 km.

Zgodnie z technologia zalozona do transportu proponowane jest uzycie takich $rodkow
transportu, jak:

- samochod skrzyniowy

- ciagnik kotowy

- przyczepa dluzycowa

- przyczepa skrzyniowa

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Roboty rozbidorkowe obejmuja wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktorych zostato
to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Roboty
rozbidrkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub rgcznie w sposob
okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru. Materiat uzyskany z
rozbiorki zatadowa¢ na samochody samowyladowcze i odwie$¢ na miejsce wybrane przez
Wykonawce na odlegtos¢ do 20 km.

Roboty rozbiérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywaja

nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Najczgscie] wystepujace zagrozenia
to:
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podraznienia blon sluzowych,
uszkodzenia glowy,

upadek z wysok0501
uszkodzenia rak 1 nog.

5.1.1. Czynnosci przed rozpoczgciem pracy
- Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ od rozbieranego obiektu
sie¢ wodociagowa, gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjna i inna;
- przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatow, przyrzadow,
narzedzi 1 odpadow,
- zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegoInych czynnosci — uwaga! Etapowanie
realizacji robot nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,;
- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.
- zauwazone usterki 1 uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu i1 Inspektorowi
nadzoru;
- przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
- sprawdzi¢ prawidlowoS¢ przylaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i sprezonego
powietrza (czy przewody nie sa przetarte, zalamane lub uszkodzone w inny sposob).
5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:

recznie przemieszezac i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
obslugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnief i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci
konstrukcji obiektu przez wiatr,

prowadzi¢ robdt rozbidorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej
10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzi¢ robdt rozbidorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja
ludzie,

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych
konstrukcyjnych czgs$ciach obiektu,

obala¢ $cian lub innych cze¢sci obiektu przez podkopywanie 1 podcinanie,

prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach.

Roboty rozbidorkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukcji,

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocy narzedzi pneumatycznych przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycaml do cigcia betonu 1 stali,

elementy konstrukeji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i1 budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbleranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyle lub
rynny zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu.

Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych nalezy:

uzywac¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidlowo oprawionych,

utrzymywacé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna,

konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

w razie niemozno$ci unikni¢cia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pyhu,
pracownikoOw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,
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- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

5.1.3. Zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
- o problemach prowadzenia robdt nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiala 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza 1 alarmowa,
- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapil wypadek.

5.1.4. Organizacja robot

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej 1 ST, badz inne, o
ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru i Inwestora. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidorkowe.

Wykonawca przy opracowywaniu projektu organizacji i harmonogramu robot uwzgledni
mozliwo$ci, termin i sposob przeniesienia stuzb Inwestora do obiektu tymczasowego. Przy
realizacji robot rozbiérkowych 1 demontazowych w istniejacym budynku po wykonaniu
nowoprojektowanego obiektu nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na prowadzenie tychze robot
aby nie uszkodzi¢ badz narazi¢ na uszkodzenie konstrukcji nowowybudowanego obiektu.

5.1.5. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

5.1.6. Rozbiorka urzadzen 1 instalacji.

Do rozbiodrki urzadzen 1 wszelkich instalacji mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaly odiaczone od sieci przez pracownikéw wilasciwych instytucji
oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiorke
nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek
klozetowych itp., a nastgpnie przejsc do demontazu przewodow. Rozbieranie instalacji
elektrycznych rozpoczyna si¢ rowniez od demontazu oprawek, wylacznikow itp., urzadzen
instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.

Demontaze dotycza instalacji:
e centralnego ogrzewania wykonanej z rur miedzianych z grzejnikami ptytowymi
wodnej z podgrzewaczami elektrycznymi
kanalizacji sanitarnej
wezta cieplnego
wewngtrznej gazu

Calos¢ instalacji nalezy zdemontowac, a uzyskane materialy i urzadzenia podda¢ ogledzinom
wraz z inspektorem nadzoru 1 zakwalifikowa¢ jako sprawne technicznie (przekazaé
inwestorowi), badz niesprawne (zutylizowa¢ badz ztomowac).
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5.1.7. Rozbidrka stolarki budowlanej

Przed przystapieniem do demontazu okien 1 drzwi, bram nalezy sprawdzic czy wskutek
osiadania lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie speinlajq funkcji podpory $ciany. W takim
przypadku wyjmuje si¢ je dopiero przy rozbiorce $ciany.

5.1.8. Rozbiodrka $cianek dziatlowych.

Rozbiérki murowanych $cianek dzialowych nie mozna wykonywaé przez zwalanie ich na
strop, gdyz moze to spowodowac¢ zawalenie stropu. Ze Scianek tynkowanych nalezy usunac
tynk, a naste¢pnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny sposob nalezy rozbiera¢ $cianki
wykonane z wigkszych elementow, jak pustaki, bloczki itp. Przy pracy stosuje si¢ lekkie,
przestawne rusztowanie, a caly material 1 gruz ze $cianek nalezy ze stropow usuwac na dot.

5.1.9. Rozbibérka dachu.

Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbidrke rozpoczyna si¢ od wszystkich elementow, jakie
znajduja si¢ nad jego powierzchnia, jak kominy, nadbudowki, $cianki kolankowe, wywiew
kanalizacyjny itp. A przy dachach stromych rowniez czgscei kominow znajdujqcych si¢ pod
dachem, czopuchow, $cianek dzialowych itp. W przypadku stropodachow niewentylowanych
po rozebraniu pokrycia dachu, obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy
recznie lub za pomoca miota pneumatycznego rozebraé warstwe betonu wyréwnawczego,
warstwe izolacji termicznej itp. az do powierzchni konstrukcji nosnej stropu.

5.1.10. Rozbidrka stropow.

Przed rozpoczeciem rozbiorki stropow nalezy zbadac ich konstrukcje w celu ustalenia stanu
technicznego i1 obrania wlasciwej metody rozbiorki.

Wszystkie miejsca budzace watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowa¢. Po usunigciu
tynku 1 podtogi rozbiodrke stropu wykonuje si¢ z pomostdw opartych na belkach, przy czym
strop nizszej kondygnacji nalezy podstemplowa¢, aby unikna¢ jego zawalenia pod ci¢zarem
spadajacego gruzu.

5.1.11. Rozbiorka scian.

Sciany rozbiera si¢ recznie, poprzez zwalanie 1 rozkucie. W miare mozliwosci zaleca si¢
stosowac¢ narze¢dzia pneumatyczne.

5.1.12. Rozbiorka fundamentéw i §cian zelbetowych

Przy pracach wyburzeniowych, szczeg6lnie obiektow z duza iloscia betonu zbrojonego,
stosuje si¢ nozyce do cigcia betonu 1 stali. Nozyce wyposazone sa w glowice obrotowa
pozwalajaca na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczgki nozyc wyposazone sa W
wymienne noze posiadajace trzy krawedzie tnace. Po zuzyciu jednej ndz mozna obrocic
trzykrotnie, w krotkim czasie przywracajac pelna efektywnos¢ urzadzenia. Urzadzenie to
przystosowane jest do wspdlpracy w wysiggnikami koparek. Standardowo nozyce
dostosowane sa do wspdlpracy z koparkami. Rodzaj nozyc musi by¢ dostosowany do masy
koparki.

5.1.13. Rozbiorka $lusarki, skucia, odbicia tynkdéw, elementow stalowych.
Prace prowadzi¢ r¢cznie. W miare mozliwosci zaleca si¢ stosowaé narzedzia pneumatyczne.

Do cigcia, demontazu elementéw stalowych tj. barierki ochronne nalezy stosowaé¢ palniki
acetylenowe.
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6. KONTROLA BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania

ogolne". Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot

rozbidrkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogo6lne".

Ilos¢ robot rozbiorkowych dotyczacych calych obiektow, instalacji 1 urzadzen oblicza si¢ na
podstawie wizualnej oceny kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych.

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbiorka jest:

e m’ (metr szeicienny) rozbiorki muréw, konstrukcji betonowych i zelbetowych,
posadzek 1 podlozy betonowych, elementow konstrukcji betonowych schodow oraz
s'c%an oporowych, kominéw, na podstawie sprawdzenia w terenie,

e m~ (metr kwadrat) rozbiorki pokrycia dachowego, konstrukcji wigzb dachowych,
obrobek blacharskich, demontazu bram, $cianek dzialowych, podlég wraz z
posadzkami, odbicie tynkéw wewngtrznych

e m (metr) rozbiérki elementow odwodnienia dachu, wykucia bruzd, legaréw
podlogowych, demontaz instalacji, zwodow

e szt. (sztuka) wykucia z muru osScieznic stalowych i krat okiennych, elementow
stalowych, gniazd (rozliczanych jako gniazdo), demontaz grzejnikéw 1 urzadzen,
latarni o$wietleniowych, tablic rozdzielczych, obuddéw, skrzynek 1 rozdzielni
skrzynkowych, opraw oswietleniowych, tacznikéw, gniazd, puszek.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podaja ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”. Platnos$¢ nalezy przyjmowacé
na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnle z obmiarem po odbiorze
robdt 1 ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa za 1,0 m® rozbiérki elementéw konstrukcji betonowych, zelbetowych,

murow, posadzek, schodow, kominow obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robot

- rozbiorka konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych,

- zmagazynowanie materialow z rozbiorki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce
wybrane przez Wykonawce na odleglos¢ do 15 km,

- transport wewngtrzny materialow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie 1 ukladanie materiatow z
rozbidrki,

- skladowanie na poboczu materialdow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

- zaladunek i transport materialdw z rozbiorki i gruzu na miejsce skladowania (wybrane
przez Wykonawcg), wyladunek w miejscu skfadowania

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

- wyrownanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

Cena jednostkowa za 1,0 m* rozbiorki pokrycia dachowego, konstrukcji wigzb dachowych,
obrobek blacharskich, demontazu bram, $cianek dzialowych, podiég wraz z posadzkami,
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odbicie tynkow wewnetrznych obejmuje:

przygotowanie i zabezpieczenie robot

wykonanie przedmiotowej rozbiorki 1 demontazy,

zmagazynowanie materialow z rozbiorki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce
wybrane przez Wykonawce na odleglos¢ do 15 km,

transport wewngtrzny materialow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,
niezb¢dne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie 1 uktadanie materialow z
rozbidrki,

sktadowanie na poboczu materiatdw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

zaladunek 1 transport materialow z rozbiorki 1 gruzu na miejsce sktadowania (wybrane
przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania

zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,

utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

wyroéwnanie 1 uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

Cena jednostkowa za 1,0 m demontazu urzadzen i instalacji, zwodoéw obejmuje:

przygotowanie i zabezpieczenie robot

demontaz instalacji 1 urzadzen

zmagazynowanie urzadzen z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce
wybrane przez Wykonawce na odleglos¢ do 15 km,

transport wewngtrzny materialow z rozbiorki 1 usunigcie ich na zewnatrz obiektow,
zaladunek 1 transport materialow z rozbiorki na miejsce sktadowania (wybrane przez
Wykonawcg), wytadunek w miejscu sktadowania,

koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

Cena jednostkowa za 1,0 szt. wykucia z muru oScieznic stalowych i krat okiennych,
elementow stalowych, gniazd (rozliczanych jako gniazdo), demontaz grzejnikow 1 urzadzen,
latarni o$wietleniowych, tablic rozdzielczych, obudow, skrzynek i1 rozdzielni skrzynkowych,
opraw oswietleniowych, tacznikow, gniazd, puszek obejmuje:

przygotowanie i zabezpieczenie robot

wykonanie wykucia z muru oS$cieznic stalowych 1 krat okiennych, elementow
stalowych, gniazd, demontazu grzejnikow i urzadzen,

zmagazynowanie urzadzen z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce
wybrane przez Wykonawce na odleglos¢ do 15 km,

transport wewngtrzny materialow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,
zaladunek 1 transport materiatow z rozbiorki na miejsce sktadowania (wybrane przez
Wykonawcg), wytadunek w miejscu sktadowania,

koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

Cena jednostkowa za 1,0 m rozbiorki elementow odwodnienia dachu, legarow podtogowych
obejmuje:

przygotowanie i zabezpieczenie robot

wykonanie rozbidrki elementow odwodnienia dachu, wykucia bruzd, legarow
podlogowych,

zmagazynowanie materialdow z rozbiorki na placu budowy lub odwiezienie na miejsce
wybrane przez Wykonawce na odleglos¢ do 15 km,

transport wewngtrzny materialow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,
niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie 1 ukladanie materialow z
rozbiorki,

skladowanie na poboczu materialdw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy

zaladunek 1 transport materialow z rozbiorki 1 gruzu na miejsce sktadowania (wybrane
przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania

koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiorki,

utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,
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wyroéwnanie 1 uporzadkowanie terenu prowadzenia robo6t.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogbélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.U. nr
47 poz. 401 z 2003 r.

Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami )
Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajéw odpadoéw, ktére posiadacz odpadow moSe
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
Dz.U.2005.180.1495 (U) - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie
elektrycznym 1 elektronicznym

Opracowat

Wojciech Warszawski
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