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Specyfikacje Techniczne Warunkéw i Odbioru Robét

ST_AW_KW Lipiec 2018

SPIS TRESCI

05 ST_AW_KW 00 —SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE KONSTRUKCJA |
ARCHITEKTURA

05_ST_AW_KW-01 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI, BETONOWANIE

05 ST AW_KW-02 - BETONOWANIE, ZBROJENIE (Przygotowanie i montaz zbrojenia)

05_ST_AW_KW-03 - ROBOTY MURARSKIE

05_ST_AW_KW-04 —KONSTRUKCJE | ELEMENTY STALOWE

05_ST_AW_KW-05 —ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
STALOWYCH

05_ST_AW_KW-06 —HYDROIZOLACJE, IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE

05_ST_AW_KW-07 - POKRYCIA DACHOWE

05_ST_AW_KW-08 — MONTAZ STOLARKI AULUMINIOWEJ ZEWNETRZNEJ

05_ST_AW_KW-09 - INSTALOWANIE DRZWI

05_ST_AW_KW-10  —I1ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

05 ST _AW_KW-11  — OKLADZINY ELEWACYJNE

05 ST_AW_KW-12 - MOTAZ WIND

05_ST_AW_KW-13 - TYNOWANIE, TYNKI ZWYKLE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

05_ST_AW_KW-14 - TYNKOWANIE, OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI
GIPSOWE)

05 ST _AW_KW-15 - OKLADZINY SCIAN

05_ST_AW _KW-16 —ROBOTY MALARSKIE

05_ST_AW_KW-17 - MOTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

05_ST_AW_KW-18 - OKLADZINY CERAMICZNE | HYDROIZOLACJE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

05_ST_AW_KW-19 - POKRYWANIE SCIAN | PODLOG, UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH |
SCIANACH

05_ST_AW_KW-20 - POSADZKI PRZEMYSLOWE

05 ST_AW_KW-21  — UKLADANIA WYKLADZINY

05_ST_AW_KW-22 - MOTAZ PODLOG PODNIESIONYCH

05_ST_AW_KW-23 - ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE

05_ST_AW_KW-24 - MONTAZ SLUSARKI, KURTYN | KLAP DYMOWYCH

05_ST_AW_KW-25 — MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-
SANITARNYCH



