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BUDOWA OBIEKTU: CENTRUM USLUG PUBLICZNYCH W OPOLU ZADANIE NR 2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
Kod CPV 42500000-1, CPV 45331200-8
CPV 45311000-0, CPV 71315410-6, CPV 45330000-9

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI WYKONANIA
ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBQT BUDOWLANYCH, WtASC!WOSCI WYRQBOW
BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT
l. Czes¢ ogodlna

I.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie wykonania instalaciji
wentylacji i klimatyzacji zwigzanych z budowg obiektu Centrum Ustug Publicznych w
Opolu Zadanie Nr 2 zgodnie z projektem wykonawczym (PW).

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe stosowang jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. [.A.1 (Kod CPV
42500000-1, CPV 45331200-8, CPV 45311000-0, CPV 71315410-6, 45330000-9).
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine dla robot
instalacyjno-montazowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacyjnych w budynku.

Zakres robét obejmuje:

instalacje wentylacji mechanicznej,

instalacje klimatyzacji,

instalacje chtodnicze,

instalacje wentylacji pozarowe;.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje przetargowa.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opis techniczny i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

I.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacig projektowg i ST

— Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST.

— Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.
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— Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

— W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi.

Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzgdzen wiasciwych jednostek w sprawie ogélnych warunkéw umow o prace
projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie 0 wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i
urzgdzenia podziemne i naziemne a takze dostep do energii elektrycznej, wody i
sposob odprowadzenia sciekow.

Wykonawca robot ma zapewnié:

— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow,

— odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy w energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i
parametrach.

Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone na
terenie odwodnionym, wyrdwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i
usytuowane w sposéb utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotéw.

1.6.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegodlny wzglad na lokalizacje baz,
skfadowisk, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami i mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
1.6.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie
zgody witascicieli tych sieci i urzadzeh. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzenh w czasie trwania
budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do
dokumentaciji projektowe;.
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1.6.4. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drég projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w
obreb terenu budowy.

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,plan BIOZ”, na podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzgdzonej w dokumentacji projektowe;j.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.6.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Nazwy i kody CPV
Kod CPV 42500000-1 Urzadzenia chtodzace i wentylacyjne
Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kod CPV 71315410-6 Kontrola systemu wentylacji
Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w niniejszym
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opracowaniu. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w
toku wykonywania robot.

Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.
Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg
potwierdzeniu przez Inwestora.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robo6t

Wykaz przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe

Jest to minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzeh mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotdw i elementoéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

Rozdziatl powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw zgodnych z
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wytycznymi technologicznymi - intensywnos$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub
z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej
lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
Chiodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.
Osuszanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na zmniejszaniu w nim zawartosci wilgoci.
Wentylator

Urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych.
Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ochtadzania i ewentualnego osuszania powietrza.
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Nawilzacz powietrza
Urzadzenie przeznaczone do powiekszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien
powietrza z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy.
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Przewéd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespdét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie, lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie, lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu

przeptywu.
Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik

Element lub zesp&t, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa przeciwpozarowa

Zespo6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej
strefy do drugie;j.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukciji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Rurociag zasilajacy

Rurociag, ktdrym przesytany jest nosnik zimna z jednostki zewnetrznej do chfodnicy
Rurociag powrotny

Rurociag, ktérym przesytany jest noénik zimna z chtodnicy do jednostki zewnetrznej do
Odpowietrzenie miejscowe

Zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdine elementy instalaci
wody lodowej.

Srednica nominalna DN

Jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub Srednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaciji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by z
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Zrédto chiodu
Agregaty ziebnicze wodne oraz jednostki freonowe z bezposrednim odparowaniem.
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I.1.

.2.

1.3.

11.4.

.5.

Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiadac¢
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym
producentéw lub innym umownym warunkom.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
atesty, certyfikaty i Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub
aprobaty techniczne.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji i
dokumentaciji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla
danych rozwigzanh.

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowaé w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw przeciwpozarowych i bhp.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodza;j
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Proponowane produkty jako alternatywy dla zaprojektowanych urzgdzen muszg
posiadac nie gorszg jako$¢, wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg
by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o nizszym wspotczynniku sprawnosci.

Zastosowane materialy muszg spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w
dokumentaciji przetargowe;j.
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11.6. Stosowane materiaty

11.6.1. Kanaty stalowe
Wykonanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ zgodne z norma:

— PN-B-03434 ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania”. Okresla podstawowe wymagania i metody badan przewodéw przed
montazem i w sieci przewodow; podstawowe parametry pracy sieci przewodow,
wymiary i dopuszczalne odchytki wymiaréw przewodoéw o przekroju
prostokgtnym i kotowym. Okresla minimalne grubosci blach w zalezno$ci od
wymiaru boku i klasy wykonania przewodu o przekroju prostokagtnym oraz
minimalne grubosci blach dla przewodéw o przekroju kotowym. Okresla
wielkosci ramek potgczeniowych blaszanych oraz wielko$¢ ramki potgczeniowej
do montazu innych urzgdzen w ciggu wentylacyjnym. Ustalono sposoéb
wykonania przewodow, ksztattek oraz potgczen przewodow wentylacyjnych.

PN-EN 1505:2001 ,Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym”. Okresla charakterystyki wymiarowe przewodoéw prostych i
ksztattek wentylacyjnych z blachy o przekroju prostokgtnym, stosowanych w
instalacjach wentylacji i klimatyzacji budynkow.

PN-EN 1506:2007 ,Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.” Okresla wymiary
przewodow prostych i ksztattek wentylacyjnych o przekroju kotowym
stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach.

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wytrzymatos¢ i
szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12599:2013-04 -Wentylacja budynkdw -- Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Kanaty beda wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach
i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku
kanatéw o przekroju prostokgtnym) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien
wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 50 mm. Przewody i ksztattki muszg
mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgnieceh i uszkodzerh powioki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone $rodkami
antykorozyjnymi.

Kazdorazowo, przed skierowaniem do produkcji ksztattek i kanatow, nalezy dokonac na
budowie inwentaryzacji i kontrolnych pomiaréw. W razie koniecznosci nalezy
przeprojektowaé poszczegodlne czesci instalacji. Nalezy zwréci¢ réwniez uwage na
mozliwosci montazu kanatéw, stosujgc dodatkowe podziaty kanatéw na krétkie odcinki,
dostarczanie kanatéw odpowiednio diuzszych z luznym kotnierzem do dopasowania i
zamocowania na budowie.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi nalezy podigcza¢ do
gtdwnych kanatdw przy pomocy przewodow elastycznych o dtugos$ci nieprzekraczajgcej
1,5m, izolowanych termicznie i akustycznie.

Przewody elastyczne niepalne powinny odpowiadac nastepujgcym wymogom:

— muszg zachowywacé catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ciSnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,

— muszg zachowywaé okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
— niedopuszczalne jest tgczenie przewoddw elastycznych celem ich przedtuzenia.
Potgczenia kanatow kotowych - nasuwkowe,
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Kanaty prostokatne z kotnierzem ptaskim lub nasuwkowym, uszczelnienie kitem
bezsilikonowym. Potgczenia skrecane na sruby, podktadki i nakretki.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu
nie moga sie uginac¢ wiecej niz o 2% dtugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci
Scianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe
profili usztywniajgcych.

11.6.2. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Centrale nalezy dostarczy¢ z odpowiednim zabezpieczeniem uszczelniajgcym
ochronnym, w catosci lub, jezeli producent to dopuszcza, w sekcjach.

Uszczelnienie i montaz centrali z sekcji wykonaé zgodnie z DTR urzadzenia.

Przed skreceniem sekcji nalezy oklei¢ miejsce styku profili szkieletu uszczelkg
samoprzylepng lub silikonem albo innym materiatem proponowanym przez producenta.
Sekcje nalezy skreca¢ srubami w miejscu fabrycznie nawierconych otworéw z
zastosowaniem tulejek dystansowych. Uszczelki i Sruby w dostawie z centrala.

Centrale wentylacyjne sg izolowane fabrycznie.

Ponadto centrale nalezy wyposazy¢ w komplet kré¢cow elastycznych oraz przepustnic
przystosowanych do napedu sitownikow.

Centrale nalezy zabudowaé¢, w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do
konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz na kanaty stosujgc krééce
elastyczne.

11.6.3. Wentylatory

W zaleznosci od przeznaczenia wentylatory bedg w wykonaniu standardowym lub w
klasie odpornosci F400 przez 120 min (systemy oddymiajgce).

Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ dostawy podstaw dachowych, thumikéw oraz innych
akcesoriow podanych w Projekcie Wykonawczym, jezeli sg oferowane przez
producenta wentylatoréw.

11.6.4. Nawilzacze

Nawilzacze parowe bedg wyposazone w lance zamontowane w kanatach
wentylacyjnych.

Na zasilaniu wody musi by¢ zamontowany zawér odcinajgcy i zwrotny.

Woda zasilajgca nawilzacze musi spetnia¢ wymagania okreslone w DTR urzgdzen.

11.6.5. Klapy przeciwpozarowe

Odpornosé¢ ogniowa EIS klap przeciwpozarowych musi wynosi¢ co najmniej 120 min.
Wszystkie klapy przeciwpozarowe, oprécz termoelementu, muszg posiadac¢ naped i
wyzwalacz elektryczny. Dodatkowo klapy powinny posiada¢ wbudowane
mikrowytgczniki dla wskazania potozenia przegrody klapy przeciwpozarowej. Wyjgtkiem
sg zawory ppoz. petnigce funkcje wentyla przenoszgcego nadcisnienie, ktére nie
posiadajg napedu i wyzwalania elektrycznego.

Klapy przeciwpozarowe muszg posiadac wszystkie niezbedne dopuszczenia i
certyfikaty wymagane w Polsce.

11.6.6. Thumiki akustyczne

Do ttumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzaca od wentylatoréw,
przewidziana jest zabudowa tlumikéw akustycznych.

10



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner

Zadanie nr 2

Architekci Sp. z o.0.

PROJEKT WYKONAWCZY Lipiec 2018
Branza sanitarna — wentylacja i klimatyzacja

Nalezy stosowac ttumiki posiadajgce udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

11.6.7. Filtry powietrza
Filtry powietrza bedg zlokalizowane w centralach wentylacyjnych.

Filtry muszg by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

11.6.8. Nawiewniki i wywiewniki

Do nawiewu i wywiewu przewiduje sie nhawiewniki szczelinowe, wirowe, anemostaty
wraz ze skrzynkami rozpreznymi, kratki lub zawory wentylacyjne.

W toaletach przewidziane sg zawory wentylacyjne.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne oraz regulatory przeptywu nalezy stosowac
przy uwzglednieniu dopuszczalnych poziomow dzwieku w pomieszczeniach.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne nalezy dostarczy¢ wraz z elementami
montazowymi i uszczelniajgcymi.

Ze wzgledu na charakter budynku, wszystkie elementy widoczne powinny by¢
wykonane
i zamontowane w sposoéb bardzo staranny i estetyczny.

11.6.9. Przepustnice i regulatory przeptywu

Do regulacji ilosci powietrza przewiduje sie przepustnice na kanatach podtgczeniowych
oraz regulatory statego i zmiennego przeptywu.

Regulatory statego i zmiennego przeptywu muszg by¢ wyposazone w sitowniki oraz
powinny by¢ skalibrowane przez producenta przed dostawg na budowe.

Zastosowac nalezy regulatory przeptywu z mozliwoscig regulacji przy uruchomieniu
instalacji.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu.

11.6.10. Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie i wyrzutnie Scienne i dachowe powinny by¢ wykonane w formie kratek
zaluzjowych zabezpieczajgcych przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng
siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. Powierzchnia czerpni
powinna zapewnia¢ zasysanie powietrza z odpowiednig predkoscig nie generujgca
nadmiernych oporow i hatasu oraz uniemozliwiajgcg porywanie wody i $niegu.
Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nie
generujacg nadmiernych oporéw i hatasu. W przypadku elementéw wentylacji
pozarowej dopuszcza sie wyzsze wartosci.

11.6.11. Zawieszenia, podparcia kanatéw wentylacyjnych oraz konstrukcje wsporcze

Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy
podwieszac¢ lub podpiera¢ w sposoéb trwaty i pewny, oraz eliminujgcy mozliwos¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane
przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy uzyciu
specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
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takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych muszg by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajace;.

11.6.12. Przewody wody lodowej

Przewody wody lodowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN,
wszystkie fgczone przez spawanie i rozprowadzi¢ ze spadkiem min. 0,1%. W
najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé¢ automatyczne odpowietrzniki, w
najnizszych spusty wody.

W trakcie montazu rurociggow nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolaciji.
Przewody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy dla izolacji byty jednakowo duze. Réwniez
dolna krawedz wszystkich izolowanych przewoddw powinna leze¢ na jednej wysokosci.
Wszystkie gtéwne przewody dystrybucji i przewody odgatezne muszg by¢ oznakowane
tabliczkami informacyjnymi.

Wszystkie rurociggi w instalacji chtodniczych powinny by¢ zaizolowane zimnochronnie,
dodatkowo powierzchnia izolacji powinna gwarantowac paroszczelnos¢ instalaciji.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo
ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, zatgcznik nr 2 punkt 1.5 — DZ.U. 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje nalezy wykona¢ wraz ze wszystkimi elementami sktadowymi, jakie pokazano
na rysunkach i podano w opisach i w punktach dotyczacych specyfikacji materiatowej.

Materiaty i urzgdzenia zastosowane do realizacji winny odpowiada¢ wymogom
postawionym w projekcie, co do jakosci parametrow technicznych, odpowiednich
atestow i certyfikatow. Nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producentow i
dostawcow odpowiednich materiatéw.

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci nalezy wykona¢ przedmuchiwanie rurociggu.
Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z przewoddw zanieczyszczen pozostatych z
okresu budowy, rdza, czesci elektrod, woda, itp.

11.6.13. Armatura odcinajgca wody lodowej

Armatura odcinajgca mufowa do $rednicy DN40, powyzej DN40 kotnierzowa. Zawory
kulowe. W czasie robét montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepiséw
branzowych i zasad bezpieczenstwa pracy.

11.6.14. Agregaty wody lodowe;j
Agregaty wody lodowej nalezy dostarczy¢ zgodnie ze specyfikacjg projektows.
Agregaty nalezy wyposazy¢ w kroc¢ce elastyczne oraz zawory odcinajace.

Agregaty wody lodowej nalezy zabudowac, w sposoéb eliminujgcy maksymalnie
przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory. Montaz i
uruchomienie agregatéw zgodnie z DTR

11.6.15. Przewody instalacji chtodniczej freonowej

Przewody freonowe wykonac z rur miedzianych przystosowanych do pracy w instalac;ji
freonowej. Zmiany kierunkéw trasy przewodoéw freonowych wykonac¢ delikatnymi
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tukami, unikajgc ostrych zataman. Przy ukfadaniu przewodéw freonowych nalezy
stosowac¢ naturalng kompensacje wydtuzeh termicznych za pomocg kompensaciji typu L
i typu U wraz z odpowiednim rozmieszczeniem punktow statych. Wielkosci elementow
kompensacyjnych nalezy okresli¢ dla zastosowanych urzadzen i srednic przewodéw
freonowych. Po zakonczeniu montazu instalacji freonowych poddac je prébie
szczelnosci. Cisnienie, na ktére nalezy wykonac¢ probe szczelnosci zgodnie z
wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu i DTR zastosowanego systemu.

Przewody nalezy zaizolowa¢ w sposéb szczelny na dyfuzje pary wodnej, izolacjg z
kauczuku syntetycznego. Izolacja musi szczelnie przylega¢ do zewnetrznej powierzchni
rur. Izolacje rurociggdéw nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia z zastosowaniem odpowiednich materiatéw.

Srednice linii freonowych nalezy dostosowaé do konkretnych jednostek montowanych
na etapie realizacji.

Grubo$¢ izolacji przewoddw freonowych: 13mm, dopuszcza si¢ izolacje 9mm na
przewodach 6,35mm (1/4”). Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy ocynkowane.

Przewody freonowe majg by¢ wolne od zabrudzeh mechanicznych wewnatrz rur. W
przypadku wystgpienia zabrudzen, nalezy wymieni¢ dostarczone rury. Jesli sg
wymagane zasyfonowania liniach freonowych nalezy je wykona¢ zgodnie z wytycznymi
w instrukcji montazu i obstugi urzadzen.

11.6.16. Agregaty chtodnicze z bezposrednim odparowaniem

Agregaty chiodnicze z bezposrednim odparowaniem nalezy dostarczy¢ zgodnie ze
specyfikacjg projektowa.

Agregaty z bezposrednim odparowaniem nalezy zabudowac, w sposoéb eliminujgcy
maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujgc gumowe
wibroizolatory. Montaz i uruchomienie agregatéw zgodnie z DTR

11.6.17. Zawieszenia, podparcia instalacji wody lodowej i instalacji freonowych oraz
konstrukcje wsporcze

Rurociggi winny by¢ mocowane za pomocg typowych systeméw mocowania i zawiesi
do konstrukcji lub Scian budynku. Odlegtosci miedzy podparciami uzaleznione sg od
wielkosci rurociggéw. Elementy montazowe winny by¢ dopasowane do Srednicy i
ciezaru i rurociggow.

Przewody mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpér statych
uwzgledniajgcych ttumienie drgan poprzez zastosowanie obejm wyposazonych z
przektadke gumowa. Rurociggi poziome prowadzone bedg wzdtuz gtdwnych elementow
konstrukcyjnych, podwieszane do stropu. Rury umocowane do konstrukcji nosnej
zostang podwieszone przy pomocy zawiesi pojedynczych lub podwdéjnych.

Instalacje nalezy oddali¢ tak by umozliwi¢ ewentualny demontaz lub zatozenie izolacji
zimnochronnej. Podpory nalezy oddali¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm
oraz tak by unikngé naturalnego ugiecia sie rur.

Przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przejscia przez sciany ogniowe nalezy stosowaé kompleksowe przejscia
p.poz zgodnie z aprobatg techniczng ITB.

Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
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V.2.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Podczas roztadunku elementéw instalacyjnych nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp.

Wykonanie robét

Opis ogélny
Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg lub wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Roboty instalacyjno — montazowe

Montaz urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed
przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w
sposob podany w dokumentaciji lub wynikajgcy z technologii montazu danego
urzgdzenia.
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V.3.

V.4,

V.5.

VI.

VI.1.

VI.2.

VI.3.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonac¢ po stwardnieniu betonu.

Opis szczegobtowy

Wymagania odnosnie rozwigzan szczegdtowych robot budowlano — montazowych ujeto
w Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentaciji projektu wykonawczego.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem i Inspektorem
Nadzoru.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu w zakresie wykonanych przez siebie robaot.

Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:

— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i
normami,

— sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektows,

— przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac
beda kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokdét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych
robét bedg usuwane w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie
lub ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.
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VI.4.

VI.5.

VI.6.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary i badania:
— regulacji i skuteczno$ci instalacji wentylaciji i klimatyzaciji,
— hatasu,
— przeptywoéw i regulacji,
— szczelno$ci i cisnienia,
— rozruchow urzgdzen dokonanych przez autoryzowany serwis,
— dziatania klap ppoz,
— wiasciwego podtgczenia wentylatorow do instalacji elektrycznej,
— prébe zadymienia,

— sprawdzenie wspotdziatania z instalacjg SSP oraz systemem sterowania i
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub
ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Centrale sterujgce przeznaczone do zasilania elementéw sktadowych systemu
pozarowego muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich przydatnosé do stosowania
w budownictwie oraz by¢é oznakowane znakiem budowlanym i posiadac¢ certyfikat
statosci wiasciwosci uzytkowych CNBOP-PIB.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badanh bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
VI.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowe;j,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

VI.6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

VI.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,
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— korespondencje na budowie.

VI.6.4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.
VILI. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
VII.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréow.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

VII.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robét wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

lloéci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub ST.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji sa:

— [szt.] — urzadzenia,

— [m] = rury,
— [m?] - blachy.
VII.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.
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VIl.4.
VIII.
VIIIL1.
VIIl.2.
VIIIL.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odbioér robét budowlanych

Préby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakohczone, to zawiadamia on wowczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy
beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole,
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia
stwierdzonych usterek.

Wodwczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy,
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci
instalacji do odbioru koricowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

szczego6towy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatoéw , urzadzen , przewodow.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.
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VIil.4.

VIII.5.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wiascicieli tych sieci i
urzadzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robét odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wtasciwych uzgodnien.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosc i ilos¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowg lub ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot

VIII.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie VIII.LA.5.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

VIIL.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z projektem lub ST,
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VIII.6.

IX.1.

IX.2.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robé6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie VIII.5 ,Odbiér ostateczny robot”.

Sposab rozliczen robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Ustalenia ogolne

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami
zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w dokumentach.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z
2003r. z pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 108, poz. 953),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06
2010r. — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.
881 z 30.04.04 r.),

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalaciji,

— Aprobaty ITB,
— instrukcje producentéw.
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