Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner

Zadanie 2: Izba Skarbowa i Drugi Urzad Skarbowy w Opolu

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét
Cze$¢ 6 — Instalacje wewnetrzne branza elektryczna i

teletechniczna

Nazwa Inwestycji

Adres Inwestycji

Kategoria obiektu

Lokalizacja

Inwestor

Jednostka projektowa

Data opracowania

Stadium opracowania

Nazwa opracowania

Architekci Sp. z o.0.

Sierpien 2017

Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu
Zadanie 2: Izba Skarbowa i Drugi Urzad Skarbowy w Opolu

ul. Plebiscytowa w Opolu,
Kategoria obiektu XiII

Kategoria obiektu XII — obiekt administracji publicznej

dz. nr 21/19, AM 46, obr. 0103 Opole

Izba Administracji Skarbowej
w Opolu

ul. Ozimska 19

45-057 Opole

Heinle, Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.o0.

Ul. Kosciuszki 82/14

50-441 Wroctaw

Telefon +48 71 750410-0

Sierpien 2017

PROJEKT WYKONAWCZY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

inz. Lukasz Bugaj

Projektant ;
upr. bud. nr 196/DOS/15

mgr inz. Damian Dobosz
upr. bud. nr 381/DOS/15

Sprawdzajacy




Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner

Zadanie 2: Izba Skarbowa i Drugi Urzad Skarbowy w Opolu

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot
Cze$¢ 6 — Instalacje wewnetrzne branza elektryczna i

Architekci Sp. z o.0.

Sierpien 2017

teletechniczna
SPIS TRESCI

1. WSTEP ..ttt ettt ettt s et s e st s e e s e A s e e s s 2R £ AR b e e s et A et A bRttt nn e 5
0 R D =T o =B o Yo Yo K = 111V e 1Y USRS 5
O B o 1= T 1o Yo ] ) SRS 5
O T -1 4 o 1 o V- [ o | - Y SRR 5
1.4, Zakres robOt ODJELYCH ST ... i e e e e s e e e e s ee e e e s bt e e e e e bee e e enabeeeeenanees 5
(a1 | E 1ol =l =] 1= VL ord [PPSR 5
[a I ] Yol [ =] =] A=Yl Yo Y74 o =T RS 6
1.5.  OKreslenia POUSTAWOWE ........uviiiiiiee e ccteee ettt e e e e tte e e e ettt e e e e ebtee e s eabaeeeeeabaeeeeenseeeeeansaeeeeanseneeennsens 6
1.6.  0Ogdlne wymagania dotyCzZgCe FODOT .......ccooiiii i e et e e e e are e e e bae e e e abae e e e eanees 7
1.6.1. Przekazanie terenu BUAOWY ..ottt st ees 7
1.6.2.  DOKUMENLAC]A PrOJEKIOWA .....ecveevieeieietieiesiesteeie e ettt et e te et este e etesteesaessesseensessesseenseeneensenes 7
1.6.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projekKtowg i ST .......ocveiviiecericee e 8
1.6.4. Organizacja pracy Na DUAOWIE .........ccouieieiiiieececeeeee ettt sttt s ae e 8
1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot .............cccceverereieiinnineceseeeeeee 9
1.6.6.  OChIoNa PrZECIWPOZAIOWAE ........ccueeeeeiieiteeiecteeteeiteete e s e et estesteebesteessesbesteesbesbeessestesssensesteensesens 10
1.6.7. Materiaty szkodliwe dla OtOCZENIA..........ccceveriiiicieecee e e 10
1.6.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i PryWatne] .........ccceecvivieieiiieeceee e 10
1.6.9. Ograniczenie obCigzZeh 0Si POJAZAOW .......cceeeeiiieeeiiitieieceeeee sttt a e saesreeeeee s 11
1.6.10. BezpieczeNstwo i NiGIENA PraCy ........cccoeeiriiiniiieieeeeeeeeee s 11
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robOL ..o 11
1.6.12. Stosowanie sie do prawa i iINNYCh PrzepiSOW ..........cccccveirirerienierieeieeee e 11
2. IMIATERIALY .ottt ettt es e st s e s e s8Rt E et s et s e sttt ettt s e e 11
D2 N =1 110 o 1Y oY A VAT o 1 - - o] ST 11
2.2, SKIadowanie MateriatOW .......coccuiiiiiei et e et e e te e et e e enre e e nteeeraeennreeaas 12
3. SPRZET ..otvtuteeteseie ettt sttt b e s st s AR b s RS R e AR RS R AR b e AR et R et Rt R ettt n st en 12
4, TRANSPORT w..ocvtittettseietetsete st s ssse st sse s s s s s s e s st e s s s e s s s s s s s s s s A e s s s bbb s s e st s s s s s st s s s e s et s st saes 13



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Zadanie 2: Izba Skarbowa i Drugi Urzad Skarbowy w Opolu
Sierpien 2017

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot
Cze$¢ 6 — Instalacje wewnetrzne branza elektryczna i

teletechniczna
4.1. Transport elementdw instalacji €lektryCzNe] ....ccueeeeeiiiei i e e 13
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt et et et e et eaeeeetsaese et saes st sees e et see et et eses e et sa et et esesessseeenasesesesssaeasesesesseseesasenas 14
5.1, RODOLY PrZySOTOWAWECZE ....oeeiiiiiiieieiiie e ecitee ettt e e ettt e e e sttt e e s s aae e e s s bee e e sssbeeessabeeesensbeeessnnseeesenssenessnnsens 14
5.2.  RobOty instalaCyjno-MONTAZOWE .........uiiiiiiiieiciee ettt et e e s e s s e e s s sabee e s enabeeessnanees 14
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...vuviiiaiiiieiseissseississse sttt se st st s st s st s sttt ssss s st ssesssassesnsns 16
(3 O - 1 (g = o T2 i o ] PSS 16
LI =] 1ol {1 (=] S VL or 4 o [P 16
LI ] 1ol [ =1 L= A=Yl oY o117 o =T EPRSR 16
(S0 S ] o1V oo | o 1o for T PP 17
7. OBMIAR  ROBOT ...ttt ettt ettt st e et s st et et st e e et eaeseseeees et s et sesess et eeeseen st s et et et et eseseseseeeenasanessesenesens 18
LI ] 1ol {1 (= S VL ord o [T 18
[ I ] 1ol [ =1 (= A=Yl oY g 1T o =TRSO E U 19
8. ODBIOR  ROBOT ....uiuiiiuirtiiseeseseiseeseseesess s sssss s e s s s s st sse st eese e s e s s e s e e s e e s e s e s s s s s s s s s n s e st ensessneeene 19
9. PODSTAWA  PEATNOSCI ...ttt ettt st st sttt se e sses ettt et et st et eseses et ess st s sessssssstetesessenas st s esssstesesenesanis 20
10. PRZEPISY | NORMY it e e e e e e e e e e e e eaeas 20
11. N O MY e 20
oy o1 =1 (=3 s Lo 1 01 0V 2SRRI 21
WS AVA I Co V4 ool - [ FA=T o - TSP 21
TaT o 1=l (o] W10 01T 1 4V PR 22



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Zadanie 2: Izba Skarbowa i Drugi Urzad Skarbowy w Opolu
Sierpien 2017

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot
Cze$¢ 6 — Instalacje wewnetrzne branza elektryczna i
teletechniczna

Opis Techniczny

KOD WG SLOWNIKA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (CPV)

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317200-4 Instalowanie transformatorow elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych

45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
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WSTEP

DANE PODSTAWOWE

Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych Zadanie 2 w Opolu

Instalacje elektyczne i teletechniczne - wewnetrzne

06_ST_EW

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych elektrycznych i
teletechnicznych dla budynku Centrum Ustug Publicznych Zadanie 2 w Opolu.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
elektrycznych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji eklektycznych i teletechnicznych a w szczegdlnosci:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wnetrzowa stacja transformatorowa (rozdzielnica 15kV z transformatorem)

zasilanie podstawowe RGnn

zasilanie rezerwowe RG-A wraz z agregatem

rozdziat energii i aktywna kompensacja mocy biernej - RG

instalacja oswietlenia podstawowego (ogdine),

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego- uktad centralnej baterii

instalacja dedykowana 230V gniazd komputerowych bez UPS



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner

Zadanie 2: Izba Skarbowa i Drugi Urzad Skarbowy w Opolu

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot
Cze$¢ 6 — Instalacje wewnetrzne branza elektryczna i

teletechniczna

Architekci Sp. z o.0.

Sierpien 2017

ogolnych i sitowych

instalacja uziomu i odgromowa.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

1.5.

instalacja sygnalizacji pozaru SSP,

okablowanie strukturalne S/FTP kat. 6A,

instalacja telefoniczna

system sieci bezprzewodowej WiFi

system monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego CCTV,
instalacjg wideointerkoméw i interkomow

system kontroli dostepu KD,

system sygnalizacji wlamania i napadu, SSWIN
zintegrowany system bezpieczehstwa obejmujgcy podsystemy CCTV,KD, SSWIN
system przywotawczy (dla niepetnosprawnych)

system nadzoru BMS

system gazszenia gazem SUG

telefonia VOIP , DECT

systemy AV

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponize;.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
6
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Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeS$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potgczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Przedmiar roboét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami Inwestora.

1.6.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

7
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.6.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. ORGANIZACJA PRACY NA BUDOWIE

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami
aktualnych zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogdélnych warunkéw umoéw o
prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

2. Jednostkg wykonawczg robot elektrycznych na budowie jest kierownik robét
wystepujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspétpracujgcy z generalnym
wykonawca, bedgcym organizatorem i gospodarzem na budowie.

3. Wykonawca robot elektrycznych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo
korzysta¢ z urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspoétpracy z
generalnym wykonawcg i umows.

4. Wykonawca robodt elektrycznych bedzie miat zapewnione przez generalnego
wykonawce:

ogrodzenie placu budowy, odpowiednie pomieszczenia socjalno -administracyjne i
wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,

c) odpowiednie dojazdy na plac budowy,

d) zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
oswietlenie placu budowy i miejsc pracy,

tacznos¢ telefoniczng na placu budowy z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowa,
do wgladu nastepujgce dokumenty:

- zezwolenie wiasciwych wtadz na wykonywanie robo6t na danym terenie,

8
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- umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z
podziatem na obiekty, wezly i instalacje,

- projekt organizacji robot dla prawidlowego skoordynowania robot elektrycznych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami
technicznymi znajdujgcymi sie w obiekcie budowy,

- uzgodnienia z wiascicielami terendw, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych
robot elektrycznych,

- inwentaryzacje uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych nalezy sprawdzié, czy teren,
na ktérym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢
z generalnym wykonawcg sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania
przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidiowego
przygotowania terenu.

Nalezy tu miedzy innymi:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli,
przewodow lub innych urzgdzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z
organem, do ktérego kompetenciji nalezy utrzymanie tych urzadzen lub nadzér nad nimi,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na
terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i
usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw
transportowych, przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz
urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos$¢ i potozenie drég
powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatdbw i innych przedmiotéw bez ich
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu
Zadanie 2: Izba Skarbowa i Drugi Urzad Skarbowy w Opolu

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot
Cze$¢ 6 — Instalacje wewnetrzne branza elektryczna i
teletechniczna

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Sierpien 2017

toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, ha terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcga brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od witasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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1.6.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.6.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robdot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby instalacja elektryczna lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

ELEMENTY INSTALACJI

Podano w projekcie wykonawczym Instalacje elektryczne i teletechniczne oraz w
przedmiarze robét do projektu.
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2.2 SKEADOWANIE MATERIALOW

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i oswietlonych. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach mozna
skladowaé na placu, w miejscach gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalezy skladowa¢é w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach Rury instalacyjne sztywne
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w
temperaturze nie nizszej niz —15 st. C i nie wyzszej niz 25 st. C — w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w sposéb jak
wyzej lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkow

w kregach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolaciji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach
tarcz, a kregi utozone

poziomo,
- konice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki,
lakiery i oleje nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem
odpowiednich przepiséw p / pozarowych i bhp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

TRANSPORT

TRANSPORT ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementdéw ,konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigéw lub postugujgc sie
pomostem -pochylnig.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie
majg két jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementow, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp.
za pomocg dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym —
aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie

wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzeh zdemontowag,
odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i
drgania,

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowacé, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

- przy transporcie wytgcznikdw i transformatoréw nalez stosowac sie do zalecen
producenta, co do sposobu

mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) cztonéw celek (elementéw urzgdzen
rozdzielczych) powinien odbywac¢ sie, za pomocg lin mocowanych w weztach spawanej
konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub
poprzeczki konstrukcji poza punktami weztowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementéw.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:
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- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli
masa kregu nie

przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +50C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnéw z

kablami na skrzyniach samochodow ciezarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny byé ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze

bebnéw powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione,
kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie 0osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykonaé przy pomocy

dzwigu,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdéw
kabli jest zabronione.

WYKONANIE ROBOT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robot elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i
urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , ze roboty budowlane
zostaly zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz. budowlanej. Przed
przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym.

W szczegodlnosci nalezy zwrdcié uwage na wtasciwe wykonanie kanatéw , szachtéw i
przepustow.

ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Montaz urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjag montazu dostarczong wraz z
urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed
przystgpieniem do montazu urzgdzeh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (
nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podioza w
spos6b podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego
urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w
betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu
betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddw,
dochodzgcych do urzadzen , zaleca sie mocowaé przed montazem tych urzgdzen. Nie
dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzeh. Przy prowadzeniu przez przepusty
obwodow prgdu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:.- w
przepustach z materiatow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego

14



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner

Zadanie 2: Izba Skarbowa i Drugi Urzad Skarbowy w Opolu

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot
Cze$¢ 6 — Instalacje wewnetrzne branza elektryczna i

teletechniczna

Architekci Sp. z o.0.

Sierpien 2017

obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);- w przypadku prowadzenia
kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowa¢ rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podtozem
w toku prac budowlanych. Po ustawieniu rame dolng urzgdzenia przykreci¢ do tych
ksztattownikéw.

W przypadku ustawienia urzadzeh bezposrednio na poditozu, w ktérym zostaty
wykonane zagtebienia pod kotwy , nalezy umiescic¢ sruby kotwigce w przewidzianych do
tego celu otworach w konstrukcji urzgdzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki , a nastepnie
zala¢ sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy
dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzgdzen bezposrednio na podfozu, przewidywanych
do mocowania za pomocg kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w
miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw. Po usunieciu urzgdzenia
wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzgdzenie po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscu.

W przypadku gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje. Nalezy
stosowac po dwie podktadki okragte (pod teb Sruby i nakretke ). Jezeli otwory do $rub
taczgcych sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potgczenia
Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

Urzgdzenia przy$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub
kotew zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyze;j.

Urzgdzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem.
Przed zalaniem otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposdb pewny i
bezpieczny.

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:
— w urzgdzeniach ztozonych z zestawéw transportowych, potgczyé szyny zbiorcze ,

— zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w
oddzielnych opakowaniach,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewoddéw nalezy wykonaé z koncéwkg kablowg lub zaprasowang
tulejka.

Na przewodach nie stosowac koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu kohcach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajagcych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzgdzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia
ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw Zéttej i zielonej.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé dla wewnetrznych instalacji elektrycznych roboty
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okreslone w przedmiarze robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

ZAKRES KONTROLI

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego
prac bedg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokdt. Ewentualne niezgodnosci
wykonanych robo6t bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

Kontroli podlega¢ bedg nastepujgce urzgdzenia (grupy urzadzen) i uktady:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wnetrzowa stacja transformatorowa (rozdzielnica 15kV z transformatorem)

zasilanie podstawowe RGnn

zasilanie rezerwowe RG-A wraz z agregatem

rozdziat energii i aktywna kompensacja mocy biernej - RG

instalacja o$wietlenia podstawowego (ogdine),

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego- ukfad centralnej baterii
instalacja dedykowana 230V gniazd komputerowych bez UPS

0golnych i sitowych

instalacja uziomu | odgromowa.

INSTALACJE TELETECHNICZNE
instalacja sygnalizacji pozaru SSP,

okablowanie strukturalne S/FTP kat. 6A,

system monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego CCTV,

system kontroli dostepu KD,

system sygnalizacji wlamania i napadu, SSWiN

zintegrowany system bezpieczenhstwa obejmujgcy podsystemy CCTV,KD, SSWIN
system przywotawczy (dla niepetnosprawnych)

system nadzoru BMS.

System gaszenia gazem
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Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

e pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania).
Pomiary nalezy wykonaé induktorem 1000 V Rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze
by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 400 V;

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp.
nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

e Pomiar kabli zasilajgcych,

e Pomiar obwoddow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

e Pomiary Instalacji LAN

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami
montazowymi nalezy zataczyc¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy:

punkty Swietine zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;
w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wiasciwych zaciskow ;

silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzgdzone protokoty.

PROBY ODBIORCZE

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy
beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole,
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia
stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy w.w. sprawdzian , powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy,
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci
instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

instrukcje pracy i obstugi urzgdzenh,
dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),
e szczegOlowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badanh i pomiaréw,
e atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw , urzgdzen , przewodéw i
kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzorem.

Jednostkg obmiarowg dla wykonania instalacji dla budynku jest:

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
e Kpl. wnetrzowa stacja transformatorowa (rozdzielnica 15kV z transformatorem)

e Kpl. zasilanie podstawowe RGnn

e Kpl. zasilanie rezerwowe RG-A wraz z agregatem

e Kpl. rozdziat energii i aktywna kompensacja mocy biernej - RG

e Kpl. instalacja oswietlenia podstawowego (ogdine),

e Kpl. instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego- uktad centralnej baterii
e Kpl. instalacja gwarantowana 230V gniazd komputerowych wraz z UPS

e Kbpl. ogdlnych i sitowych
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. instalacja uziomu i odgromowa.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Kpl
Kpl

Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.

. instalacja sygnalizacji pozaru SSP,

. okablowanie strukturalne U/UTP kat. 6A,

instalacja telefoniczna

system sieci bezprzewodowej WiFi

system rejestracji czasu pracy RCP,

system komunikacji wewnetrznej w standardzie DECT
system monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego CCTV,
instalacjg wideointerkomoéw i interkomow

system kontroli dostepu KD,

system sygnalizacji wlamania i napadu, SSWiN
zintegrowany system bezpieczenstwa obejmujgcy podsystemy CCTV,KD, SSWiN
Instalacje audio-video

system przywotawczy (dla niepetnosprawnych)

system nadzoru BMS

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i

wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koricowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, Wykonawcéw , odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz

prz

edstawicieli instytucji finansujgcych.

Komisja odbioru powinna:

zbadaé kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowac ja,

dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,
sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzeh oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary
zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,

ustali¢ warunki i mozliwo$ci przekazania instalacji do eksploataciji,

sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustaleh i
wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataciji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,
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wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢
personel do obstugi zainstalowanych urzgdzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli
personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw
sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codziennej instalaciji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Prace elektryczne objete niniejsza specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem
ryczattowym bgdz ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami
zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
i normami oraz regutami sztuki budowlane;j.

Urzgdzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi
wytycznymi IEC.

Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed
wptywem obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

NORMY

e PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2011:0Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

e PN-HD 308 S2:2007 ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

e PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw
zewnetrznych - Wybér $rodkédw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych

e PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogoéinych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla =zapewnienia bezpieczehAstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed zakldéceniami elektromagnetycznymi  (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznos$ci od
wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$s¢ prgdowa dlugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i fgczenia

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z
dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (na dzien 3 maja 2012 r. tekst
ujednolicony w Biurze Prawnym URE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) ze zmianami: 2011-03-21 Dz.U. 2010Nr 239poz. 1597 §1; 2009-07-08
Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1; 2009-04-07 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1 ;2009-01-
01 Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238 §1; 2004-05-27 Dz.U. 2004 Nr 109 poz. 1156
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INNE DOKUMENTY

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPiB w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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