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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek przemystowych w
obiekcie pn. ,Budynek Centrum Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci,
na ktorym wykonuje sie posadzke zywiczng

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem utwardzenia powierzchniowo posadzki betonowej za
pomocg zywicy (posadzka epoksydowa).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

1.6. Wymagania ogdline

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robét podano w OST pkt 3.1.
~Vymagania ogdlne”.

1.7. Materialy potrzebne do wykonania robét

- posadzka z zywicy epoksydowej
- posadzka przemystowa betonowa

2. SPRZET
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

2.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac¢ sprzetu okreslonego w
instrukcji producenta, takiego jak:

Do przygotowania materiatu uzywaé wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:

- Smigtowego do mieszania zywic bez wypetniacza

- koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

- betoniarki

Posadzki nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:

- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

- maszyny do rozktadania materiatu



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner

Zadanie nr 2

Specyfikacja techniczna
05_ST_AW_KW-20

Architekci Sp. z o.o0.

Lipiec 2018

- rozpylacze niskocisnieniowe

- gracy zgbkowanej

- watka okolcowanego

- pac prostych

- i roznego rodzaju watkow z wiosiem krotkim lub dtugim oraz strukturalnych

3. TRANSPORT
3.1. Wymagania ogoélne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone s$rodkami transportu wg instrukgcji
producenta.

3.2. Transport materiatow

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywa¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg
producenta posadzek.

4. WYKONANIE ROBOT.
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogdlne” pkt.4.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowac zalecenia okreslone w
instrukcji producenta dotyczace sposobu przygotowania kompozyciji, reziméw
czasowych oraz gruntowania i wykonania poszczegdélnych warstw.

— Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do Scistego
przestrzegania instrukcji producenta stosowanych materiatow.

— Nalezy zastosowaé wszelkie s$rodki ostroznosci niezbedne do zapobiezenia
nadmiernym wahaniom temperatury, przeciggom, przewiewom.

— Prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podtoza mniejszej niz 10°C i
wiekszej niz 30°C. Unika¢ nalezy bezposredniego nastonecznienia wykonywanej i
gotowej, podiogi poniewaz para wodna powoduje tworzenie sie pecherzy. W razie
koniecznosci wykonac zacienienie.

— Podczas wykonywania prac posadzke chroni¢ przed wilgocig, kondensacjg pary
wodnej i zmoczeniem deszczem, przez co najNie nanosi¢ materiatu w temperaturze
ponizej +10°C, powyzej +31°C ani powyzej maksymalnej wilgotnosci wzglednej
powietrza 85% (75% dla posadzek malowanych)

— Temperatura podtoza musi by¢ co najmniej o 3°C powyzej punktu rosy.

— Wykonawca posadzki przed przystgpieniem do pracy winien potwierdzi¢ pisemnie,
ze przygotowane podtoze spetnia wymagania dla przewidzianej posadzki oraz ze
warunki atmosferyczne (wilgo¢, temperatura) sg odpowiednie do aplikaciji
nawierzchni.

— W miejscach dylatacji skurczowych (uzgodnionych pomiedzy Wykonawcg podtoza,
Wykonawcg wierzchniej posadzki i Nadzorem autorskim) w posadzce nalezy
wykonaé systemowe dylatacje — kolor, szerokos¢ fugi do uzgodnienia z Nadzorem
Autorskim.

— Zakres robdt obejmuje wymalowanie strefy cokolowej w pomieszczeniach gdzie
ktadziona jest posadzka z zywicy epoksydowej — wysoko$¢é 30cm nad posadzka.

4.2. Podtoza pod posadzki

Podtoze: beton, mineralne zaprawy budowlane:

— beton wysezonowany przez min. 28 dni, klasy min C25/30 wedlug PN-EN 206-
1:2003, o wytrzymatosci podtoza na Sciskanie 25 MPa, i na rozcigganie 1,5 MPa,
bez mleczka cementowego, réwny, zatarty na ostro, suchy,
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— zaprawy powinny by¢ suche, wysrutowane lub przeszlifowane z zachowaniem
pewnej szorstkosci,

— podtoza powinny by¢ wyréwnane, pozbawione srodkdéw obnizajgcych przyczepnosé,
doktadnie oczyszczone mechanicznie z zanieczyszczen i nieréwnosci, odttuszczone
i odpylone,

— wilgotnosé podtozy max 4% i temperatura nie nizsza niz 15°C,
dla podtozy posadowionych na gruncie bezwzglednie wymagana jest izolacja
przeciwwilgociowa.

Podtoze: poliester, epoksyd:

— wysrutowane lub przeszlifowane z zachowaniem pewnej szorstkosci,

— wyréwnane, pozbawione $rodkéw obnizajgcych  przyczepnosé, doktadnie
oczyszczone mechanicznie z zanieczyszczen i nierdwnosci, odtluszczone i
odpylone,

— wilgotnosé podtozy max 4%,

— temperatura podtoza nie nizsza niz 10°C.

4.3. Wykonanie posadzki epoksydowej

Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia
statyczne i dynamiczne — beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatosci
na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotno$¢ podioza nie moze przekracza¢ 4%
wag.

Podioze musi mie¢ szczelng izolacje poziomg, zabezpieczajgcg przed wilgocig
podciggang kapilarnie.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powlokami epoksydowymi muszg byé
czyste oraz chtonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare
powloki zabezpieczajgce nalezy usung¢ mechanicznie poprzez szlifowanie, Srutowanie
lub frezowanie.

Aplikacja materiatéw wchodzgcych w sktad systemu musi byé przeprowadzana w
warunkach :

- temperatura podtoza — min. +10°C

- wilgotnos¢ powietrza — max. 75%

UWAGA : nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby temperatura podtoza byta wyzsza o
co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Warstwa gruntujgca

Prawidtowo wymieszany materiat nalezy rozprowadzi¢ na podtozu betonowym w jedne;
lub dwéch warstwach przy uzyciu gumowej rakli i nastepnie watka, az do uzyskania
stanu petnego nasycenia.

Warstwa zasadnicza

Prawidtowo wymieszany materiat nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ na
zagruntowanym podtozu przy uzyciu rakli dystansowej lub stalowej pacy zabkowane;.
Nastepnie powierzchnie odpowietrzy¢ watkiem kolczastym w dwdch prostopadtych
kierunkach

Posadzke pozostawi¢ do utwardzenia na ok. 24 godzin.

Posadzke nalezy utrzymywa¢ w czystosci poprzez zamiatanie reczne lub tez
czyszczenie mechaniczne przy pomocy urzadzen szorujgco-zbierajgcych z dodatkiem
aktywnych srodkow czyszczacych.

Dopuszczalne jest stosowanie detergentdbw o odczynie neutralnym lub lekko
zasadowym - pH od 5,5 do 10. Temperatura Srodka czyszczgcego nie moze
przekracza¢ 60 °C.

Zabrania sie czyszczenia posadzki przy uzyciu silnych rozpuszczalnikéw,
rozcienczalnikéw oraz srodkéw z zawartoscig aktywnego chloru.
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Posadzka dwukomponentowa

Gruntowanie - jest pierwszym etapem wykonania posadzki. Do gruntowania podioza
stosuje sie dwusktadnikowg kompozycje gruntujacg. Przed uzyciem nalezy oba
Sktadniki A i B uprzednio wymiesza¢ w naczyniach dostawczych, a nastepnie skfadnik
A przela¢ do naczynia roboczego, doda¢ odpowiednig ilos¢ sktadnika B wg proporc;ji
podanej przez Producenta, po czym caflos¢ wymieszaé za pomocg mieszadta
mechanicznego o maksymalnej predkosci obrotowej 400 obr./min. Czas mieszania 2
min. W zaleznosci od wilgotnosci podtoza nalezy dodac 50 do 100% wody i jeszcze raz
wymieszac¢. Tak przygotowany preparat mozna natozyc z apomocg odpowiednich
narzedzi. Po wyschnieciu gruntu (ok. 4 godzin) mozna nakfadac nastepne powitoki
otwarte dyfuzyjne.

Po petnym wyschnieciu (1 dzien) preparat nadaje sie do gruntowania i zamykania
porow.

Masa do szpachlowania drapanego, rozlewana i wypetniajgca:

Komponenty A i B wymiesza¢ za pomocg mieszadta przez okoto 2 min. do uzyskania
homogenicznej masy. Materiat nalezy przelac do innego pojemnika i jeszcze raz
wymieszac. Nastepnie nalezy dodac wypetniacz i wymiesza¢ do powstania jednolitej
masy bez grudek.

Masa wyrdwnawcza i rozlewana: spoiwo + wypetniacz

Masa samo wypetniajgca: spoiwo i wypetniacz

Masa powinna by¢ naktadana na wczesniej zagruntowane podtoze za pomoca narzedzi
odpowiednich do zastosowania np. rakli ptaskiej, z zgbami, kielni lub blachy.

Masa rozlewana powinna zosta¢ natychmiastwyréwnan za pomocg watka z kolcami.

4.4. Wykonanie posadzki przemystowej betonowej

Posadzka moze by¢ wykonana metodg dtugich paséw lub wielkich ptaszczyzn.
Utwardzenie powierzchniowe metodg DST (suchej posypki utwardzajgcej). Wykonanie
zgodne z opisem zamieszczonym w karcie technicznej produktu.

Uwaga: do wykonania wierzchniej warstwy utwardzajgcej przystgpi¢c przed
utwardzeniem sie powierzchni betonu tj., gdy po wejsciu na beton Slady stop nie bedg
glebsze niz 3-4 mm, oraz po usunigciu nadmiaru zaczynu cementowego i odswiezeniu
(przetarciu) powierzchni dyskiem.

Uwaga: w przypadku wykonywania piyty posadzki na warstwie sczepnej tgczacej
zelbetowy strop lub Zelbetowg ptyte fundamentowg z rozkladanym betonem posadzki,
nalezy zastosowaé preparat mostkujgcy naprezenia pomiedzy nowg posadzkg a
podtozem. Przygotowanie podioza pod warstwe sczepng nalezy wykonac¢ zgodnie z
kartg techniczng wyrobu.

Szczeliny dylatacyjne:

Dtugos¢ pola dylatacij < 40xd (d — grubosé posadzki). d=15cm, max. dtugos¢ boku pola
dylatacji = 40 x 15cm = 600 cm

W przypadku pol prostokgtnych stosunek dtugosci sasiednich bokéw pola dylatacji <=
1,5

Szczeliny dylatacyjne nacinane sg do gtebokosci 1/3 grubosci ptyty posadzki i o
szerokosci ok. 3 mm, najwczesniej w momencie, gdy pita juz nie wyrywa ziaren
kruszywa, tj. Miedzy 24 a 48 godzing po wykonaniu posadzki.

Szwy robocze wykonywane sg jako kotwione w nawierzchniach wewnetrznych. Do ich
wykonania stosuje sie prety gtadkie J12- @18 mm (w zaleznosci od grubosci ptyty),
dtugosci okoto 40 cm, ze stali AO lub Al, umieszczone w Srodkowej czesci przekroju
ptyty w odstepach co okoto 30 cm.

Uwaga: przy bramach wjazdowych ptyte posadzki zbroi sie dodatkowo siatkg @6- @12
mm o oczkach 150x150 mm ze stali A-lll-N o szerokosci 1,5 m umieszczong na
gtebokosci okoto 3 cm od wierzchu piyty. Srednica pretéw siatki zwieksza sie wraz ze
wzrostem grubosci ptyty posadzki. Krawedzie posadzki w przejsciach przez bramy,
drzwi itp. zabezpiecza sie np. kgtownikiem stalowym 40 x 40 x 5 mm z wgsami.
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Szczeliny dylatacyjne wokét stupdw: naciecia wykonywane sg we wzorze ,karo” lub gdy
stup jest przy scianie w ,pétkaro”. Obszary wkleste dookota stupéw zabezpiecza sie
dodatkowo pretami zbrojeniowymi 3 x @12- @18 mm, dtugosci 60-80 cm, ze stali
zebrowanej All (18G2) umieszczonymi na gtebokosci ok. 1/3 grubosci ptyty. Odlegtosé
pierwszego preta od krawedzi stupa wynosi 5cm, pozostate prety nalezy uktadaé co 5
cm kazdy.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia sie masg dylatacyjng po uptywie 30 dni od wykonania
posadzki, zgodnie z technologig producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich

jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w

porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu

wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Dokumentacja jakosci wyrobow stosowanych do wykonania podtdg i posadzek powinna

zawierac:

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku
kazdego z zastosowanych wyrobow

— informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

— podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

— Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

5.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek

impregnowanych powierzchniowo obejmuja:

— Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna
by¢ jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci
od rodzaju.

— Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto§¢ powierzchni pod wptywem
wilgoci.

— Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate
odksztafcenia,

— Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé
charakterystycznego gtuchego odgtosu.

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach.
Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢, a masa dylatacyjna
powinna doktadnie wypetniaé przestrzen pomiedzy polami posadzki.

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez
obserwacje kierunkéw sptywu rozlanej wody.

— Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocag faty o dtugosci 2 m,
odchylenie na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm .

— Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotdw wykonczenia
posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

— Wyniki kontroli posadzki powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w
projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika
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Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogdéw
odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé¢ za wykonane prawidtowo.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST, Wymagania ogélne” pkt. 6.
Jednostkg obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy (m2).

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

7.2. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejsciowych, podczas
ktérych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac:

- podtoza betonowego

- kazdej warstwy izolacyjnej

- posadzki

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczgcych posadzki.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zarbwno przejsciowego
jak i koncowego, obejmuje sprawdzenie:
— kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
— prawidlowosci wykonania robot poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy,
— zgodnosci z dokumentacjg techniczng zastosowanych materiatow,
— wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdine”
0golnej specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-86/C-89085.01  Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogdine

PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania zywic
syntetycznych.

PN-87/C-89085.03  Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy
wiasciwej).

PN-87/C-89085.04  Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie temperatury
migknienia.

PN-87/C-89085.19  Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie czas zelowania
po zmieszaniu z utwardzaczem.

PN-C-89452:1997 Tworzywa sztuczne. Zywice i kompozycje epoksydowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe Czes¢ 7



