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Opis Techniczny 

KOD WG SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (CPV) 

 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
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1.  WSTĘP 

1.1. DANE PODSTAWOWE 

 

Nazwa inwestycji: Budowa budynku Centrum Usług Publicznych Zadanie 2 w Opolu 

Branża:              Instalacje elektyczne i teletechniczne - wewnętrzne 

Nr opracowania: 06_ST_EW 

 

1.2. PRZEDMIOT ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych elektrycznych i 
teletechnicznych dla budynku Centrum Usług Publicznych Zadanie 2 w Opolu. 

 

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót 
elektrycznych. 

 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji eklektycznych i teletechnicznych  a w szczególności: 

 

    INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 wnętrzowa stacja transformatorowa (rozdzielnica 15kV z transformatorem) 

 zasilanie podstawowe RGnn 

 zasilanie rezerwowe RG-A wraz z agregatem 

 rozdział energii i aktywna kompensacja mocy biernej  - RG 

 instalacja oświetlenia podstawowego (ogólne), 

 instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego- układ centralnej baterii 

 instalacja dedykowana 230V gniazd komputerowych bez UPS 
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 ogólnych i siłowych 

 instalacja uziomu i odgromowa. 

     

INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 instalacja sygnalizacji pożaru SSP, 

 okablowanie strukturalne S/FTP kat. 6A,  

 instalacja telefoniczna 

 system sieci bezprzewodowej WiFi 

 system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego CCTV, 

 instalacją wideointerkomów i interkomów  

 system kontroli dostępu KD,  

 system sygnalizacji włamania i napadu, SSWiN 

 zintegrowany system bezpieczeństwa obejmujący podsystemy CCTV,KD, SSWiN 

 system przywoławczy (dla niepełnosprawnych) 

 system nadzoru BMS 

 system gazszenia gazem SUG 

 telefonia VOIP , DECT 

 systemy AV 

 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami podanymi poniżej. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

 

Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 



Budowa budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu 

Zadanie 2: Izba Skarbowa i Drugi Urząd Skarbowy w Opolu 

Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót                      

Część 6 – Instalacje wewnetrzne branża elektryczna i 

teletechniczna 

 

Heinle Wischer und Partner 
Architekci Sp. z o.o. 

Sierpień 2017 

 

  7 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych.  

 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 

1.6.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

1.6.2.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
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 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.6.3.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego normami i przepisami przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.6.4. ORGANIZACJA PRACY NA BUDOWIE 

 1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami 
aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o 
prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 

2. Jednostką   wykonawczą   robót   elektrycznych na budowie jest kierownik robót 
występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym 
wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie.  

3. Wykonawca robot elektrycznych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo 
korzystać z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z 
generalnym wykonawcą i umową.  

4. Wykonawca robót elektrycznych będzie miał zapewnione przez generalnego 
wykonawcę:  

 ogrodzenie placu budowy, odpowiednie  pomieszczenia  socjalno -administracyjne i 
wyodrębnione miejsca    magazynowania materiałów, 

  c)   odpowiednie dojazdy na plac budowy, 

  d)  zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach,     
oświetlenie placu budowy i miejsc pracy, 

łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową, 

do wglądu następujące dokumenty: 

- zezwolenie właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie, 
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- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z 
podziałem na obiekty, węzły i instalacje, 

- projekt organizacji robót dla prawidłowego  skoordynowania robót elektrycznych z 
pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami 
technicznymi znajdującymi   się w obiekcie budowy,  

- uzgodnienia z właścicielami terenów, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych 
robót elektrycznych, 

- inwentaryzację uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, czy teren, 
na którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić 
z generalnym wykonawcą sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania 
przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidłowego 
przygotowania terenu.  

Należy tu między innymi: 

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, 
przewodów lub innych urządzeń — usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z 
organem, do którego kompetencji należy utrzymanie tych urządzeń lub nadzór nad nimi, 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na 
terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i 
usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż 
wymienionych przedmiotów. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 
transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz 
urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg 
powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez 
względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich 
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1.  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
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toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

1.6.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,  
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.6.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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1.6.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

1.6.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja elektryczna lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.  MATERIAŁY  

 

2.1. ELEMENTY INSTALACJI 

 

Podano w projekcie wykonawczym Instalacje elektryczne i teletechniczne  oraz w 
przedmiarze   robót do projektu.  
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2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 
przewietrzanych i oświetlonych. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach można 
składować na placu, w miejscach gdzie nie będą narażone na uszkodzenia 
mechaniczne i działanie korozji. 

Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w 
oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach Rury instalacyjne sztywne 
z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w 
temperaturze nie niższej niż –15 st. C i nie wyższej niż 25 st. C – w wiązkach 
odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak 
wyżej lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. 
Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami: 

- kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków 

w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji, 

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach 
tarcz, a kręgi ułożone 

poziomo, 

- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 

 Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby płynne, rozpuszczalniki, 
lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem 
odpowiednich przepisów p / pożarowych i bhp.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
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dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. TRANSPORT ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów ,konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub 
znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się 
pomostem -pochylnią. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie 
mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. 
za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — 
aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się 

wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, 
odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 
aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i 
drgania, 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

- przy transporcie wyłączników i transformatorów należ stosować się do zaleceń 
producenta, co do sposobu 

mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów urządzeń 
rozdzielczych) powinien odbywać się, za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej 
konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub 
poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi jest niedopuszczalne. 

 Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 
elementów. 

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków: 
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- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli 
masa kręgu nie 

przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5oC, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla, 

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z 

kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 

- bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 
krawędzi tarcz, a tarcze 

bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni 
samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, 
kręgi kabla należy układać poziomo, 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 
z kablami, 

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonać przy pomocy 

dźwigu, 

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
kabli jest zabronione. 

 

5. WYKONANIE   ROBÓT 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i 
urządzeń dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , że roboty budowlane 
zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. budowlanej. Przed 
przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych 
z rozwiązaniem elektrycznym. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów , szachtów i 
przepustów. 

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z 
urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed 
przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych ( 
nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w 
sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego 
urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w 
betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu 
betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, 
dochodzących do urządzeń , zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie 
dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. Przy prowadzeniu przez przepusty 
obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy:- w 
przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego 
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obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);- w przypadku prowadzenia 
każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału 
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 

Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem 
w toku prac budowlanych. Po ustawieniu  ramę dolną urządzenia przykręcić do tych 
kształtowników. 

W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu, w którym zostały 
wykonane zagłębienia pod kotwy , należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do 
tego celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki , a następnie 
zalać śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy 
dokręcić do oporu. 

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych 
do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w 
miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia 
wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na 
właściwym miejscu. 

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy 
wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy 
stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub 
łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia 
śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. 

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub 
kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. 
Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i 
bezpieczny. 

Po ustawieniu urządzenia należy: 

—  w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze , 

—  zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w 
oddzielnych opakowaniach, 

— dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 

— założyć osłony zdjęte w czasie montażu.  

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną 
tulejką. 

Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. 

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli 
projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. 

Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia 
ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. 

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  

 

W szczególności należy wykonać dla wewnętrznych instalacji elektrycznych roboty 
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określone w przedmiarze robót. 

 

6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 

6.1. ZAKRES KONTROLI 

 Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego 
prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 

 Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności 
wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
Inwestora. 

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

    INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 wnętrzowa stacja transformatorowa (rozdzielnica 15kV z transformatorem) 

 zasilanie podstawowe RGnn 

 zasilanie rezerwowe RG-A wraz z agregatem 

 rozdział energii i aktywna kompensacja mocy biernej  - RG 

 instalacja oświetlenia podstawowego (ogólne), 

 instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego- układ centralnej baterii 

 instalacja dedykowana 230V gniazd komputerowych bez UPS 

 ogólnych i siłowych 

 instalacja uziomu I odgromowa. 

 

    INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 instalacja sygnalizacji pożaru SSP, 

 okablowanie strukturalne S/FTP kat. 6A,  

 system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego CCTV, 

 system kontroli dostępu KD,  

 system sygnalizacji włamania i napadu, SSWiN 

 zintegrowany system bezpieczeństwa obejmujący podsystemy CCTV,KD, SSWiN 

 system przywoławczy (dla niepełnosprawnych) 

  system nadzoru BMS. 

 System gaszenia gazem 
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Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: 

 pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania). 
Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V Rezystancja izolacji mierzona między 
badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może 
być mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V; 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. 
nie może być mniejsza od 1 MΏ. 

 Pomiar kabli zasilających, 

 Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

 Pomiary Instalacji LAN 
 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 

w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ; 

silniki obracają się we właściwym kierunku.  

 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

6.2.  PRÓBY ODBIORCZE 

W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas 
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy 
będą  obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, 
sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia 
stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy w.w. sprawdzian , powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, 
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości 
instalacji do odbioru końcowego.  

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

 instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

 dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 

 szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę 
zainstalowanych  urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 

 atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i 
kabli. 

 Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i 
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla 
prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
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7. OBMIAR   ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzorem. 

Jednostką obmiarową dla  wykonania instalacji dla budynku  jest: 

    INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 Kpl. wnętrzowa stacja transformatorowa (rozdzielnica 15kV z transformatorem) 

 Kpl. zasilanie podstawowe RGnn 

 Kpl. zasilanie rezerwowe RG-A wraz z agregatem 

 Kpl. rozdział energii i aktywna kompensacja mocy biernej  - RG 

 Kpl. instalacja oświetlenia podstawowego (ogólne), 

 Kpl. instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego- układ centralnej baterii 

 Kpl. instalacja gwarantowana 230V gniazd komputerowych wraz z UPS 

 Kpl. ogólnych i siłowych 
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 Kpl. instalacja uziomu i odgromowa. 

    INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 Kpl. instalacja sygnalizacji pożaru SSP, 

 Kpl. okablowanie strukturalne U/UTP kat. 6A,  

 Kpl. instalacja telefoniczna 

 Kpl. system sieci bezprzewodowej WiFi 

 Kpl. system rejestracji czasu pracy RCP, 

 Kpl. system komunikacji wewnętrznej w standardzie DECT 

 Kpl. system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego CCTV, 

 Kpl. instalacją wideointerkomów i interkomów  

 Kpl. system kontroli dostępu KD,  

 Kpl. system sygnalizacji włamania i napadu, SSWiN 

 Kpl. zintegrowany system bezpieczeństwa obejmujący podsystemy CCTV,KD, SSWiN 

 Kpl. Instalacje audio-video  

 Kpl. system przywoławczy (dla niepełnosprawnych) 

 Kpl. system nadzoru BMS 

 

 

8. ODBIÓR   ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem  
Inwestora, Wykonawców , odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz 
przedstawicieli instytucji finansujących. 

Komisja odbioru powinna: 

 zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i 
zaakceptować ją, 

 dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu 
sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami, 

 sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary 
zgodności danych z przedstawionymi dokumentami, 

 ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji, 

 sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i 
wniosków. 

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. 

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, 
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wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić 
personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli 
personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów 
sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także 
wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi 
codziennej instalacji. 

 

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI  

 Prace elektryczne objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem 
ryczałtowym bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. 

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami 
zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY   I   NORMY 

 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 
i normami oraz regułami sztuki budowlanej. 

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi 
wytycznymi IEC. 

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed 
wpływem obcych  pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE. 

 

 

11. NORMY 

 PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2011:Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych  

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych  

 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

 PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego  
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 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych  

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia  

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

 PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

POZOSTAŁE NORMY 

 N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)  tekst jednolity z 
dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623)  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (na dzień 3 maja 2012 r. tekst 
ujednolicony w Biurze Prawnym URE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 
75, poz. 690) ze zmianami: 2011-03-21 Dz.U. 2010Nr 239poz. 1597 §1; 2009-07-08 
Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1; 2009-04-07 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1  ;2009-01-
01 Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238 §1; 2004-05-27 Dz.U. 2004 Nr 109 poz. 1156  
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INNE DOKUMENTY 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
 Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
 Prawo Budowlane 
 Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 


