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Opis Techniczny

KOD WG SLOWNIKA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (CPV)

45232200-4 Roboty pomochnicze w zakresie linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
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WSTEP

DANE PODSTAWOWE

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Zadanie 2

Sieci zewnetrzne elektyczne i teletechniczne

03_ST_PZT_EW

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegbétowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci zewnetrznych teletechnicznych i
elektrycznych budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Zadanie 2.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
elektrycznych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji eklektycznych i teletechnicznych a w szczegdlnosci:

e przytgcze kablowe 15kV
e przylgcze teletechniczne

e oswietlenie terenu
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OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz  zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potgczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robét - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
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funkcji techniczno-uzytkowych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

1.6.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robaot.

1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.6.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. ORGANIZACJA PRACY NA BUDOWIE

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami
aktualnych zarzgdzen witasciwych jednostek w sprawie ogdéinych warunkéw umoéw o
prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

2. Jednostkg wykonawczg robot  elektrycznych na budowie jest kierownik robot

wystepujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspétpracujgcy z generalnym

wykonawcg, bedacym organizatorem i gospodarzem na budowie.

3. Wykonawca robot elektrycznych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo
7
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korzysta¢ z urzgdzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy z
generalnym wykonawcg i umowa.

4. Wykonawca robot elektrycznych bedzie miat zapewnione przez generalnego
wykonawce:

ogrodzenie placu budowy, odpowiednie pomieszczenia socjalno -administracyjne i
wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,

¢) odpowiednie dojazdy na plac budowy,

d) zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
oswietlenie placu budowy i miejsc pracy,

tacznos¢ telefoniczng na placu budowy z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowa,
do wgladu nastepujgce dokumenty:
- zezwolenie wtasciwych wiadz na wykonywanie robét na danym terenie,

- umowy na zlecony zakres robét wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robdét z
podziatem na obiekty, wezty i instalacje,

- projekt organizacji robét dla prawidiowego skoordynowania roboét elektrycznych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami
technicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy,

- uzgodnienia z wiascicielami terenéw, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych
robot elektrycznych,

- inwentaryzacje uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych nalezy sprawdzié, czy teren,
na ktérym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnic
z generalnym wykonawcg sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania
przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego
przygotowania terenu.

Nalezy tu miedzy innymi:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli,
przewodow lub innych urzgdzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z
organem, do ktérego kompetenciji nalezy utrzymanie tych urzadzen lub nadzér nad nimi,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na
terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i
usytuowane w sposéb utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotéw.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkow
transportowych, przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz
urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szeroko$¢ i potozenie drég
powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajagcym mozliwos¢ dostarczenia, bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatébw i innych przedmiotéw bez ich
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

8
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

9



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner
Zadanie 2: Izba Skarbowa i Drugi Urzad Skarbowy w Opolu Architekci Sp. z 0.0.

Specyfikacja ~ Techniczna  Wykonania | Odbioru  Robét| Sierpien 2017
Czes$¢ 1 — PZT - branza elektryczna i teletechniczna

wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.6.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby instalacja elektryczna lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposéb
ciaglty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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MATERIALY

ELEMENTY INSTALACJI

Podano w projekcie wykonawczym sieci zewnetrzne elektryczne i teletechniczne oraz
w przedmiarze robot do projektu.

SKEADOWANIE MATERIALOW

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i oswietlonych. Ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach mozna
skladowaé na placu, w miejscach gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalezy skfadowaé w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach Rury instalacyjne sztywne
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych w
temperaturze nie nizszej niz =15 st. C i nie wyzszej niz 25 st. C — w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposaéb jak
wyzej lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkéw

w kregach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach
tarcz, a kregi utozone

poziomo,
- konice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki,
lakiery i oleje nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem
odpowiednich przepiséw p / pozarowych i bhp.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
11
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robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

TRANSPORT

TRANSPORT ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw ,elementéw ,konstrukcji ,urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigéw lub postugujgc sie
pomostem -pochylnig.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie
majg két jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementoéw, konstrukgji, urzgdzen, maszyn itp.
za pomocg dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym —
aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie

wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzeh zdemontowag,
odpowiednio zabezpieczyé i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetyczne;j automatyki
zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i
drgania,
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- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

- przy transporcie wytgcznikow i transformatoréw nalez stosowaé sie do zalecen
producenta, co do sposobu

mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) czionéw celek (elementéw urzgdzen
rozdzielczych) powinien odbywac¢ sie, za pomocg lin mocowanych w weztach spawanej
konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub
poprzeczki konstrukcji poza punktami weztowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementow.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli
masa kregu nie

przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +50C, przy czym
wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnéw z

kablami na skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze

bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione,
kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonaé przy pomocy

dzwigu,

- swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw
kabli jest zabronione.

WYKONANIE ROBOT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca roboét elektromontazowych moze przystgpié do montazu aparatury i
urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia , ze roboty budowlane
zostaly zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz. budowlanej. Przed
przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym.

W szczegdlnosci nalezy zwrdcié uwage na wiasciwe wykonanie kanatow , szachtow i
przepustow.
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ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed
przystgpieniem do montazu urzgdzenh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (
nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podifoza w
sposob podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego
urzgdzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w
betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu
betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (sruby) do mocowania oston przewodow,
dochodzgcych do urzadzen , zaleca sie mocowaé przed montazem tych urzgdzen. Nie
dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen. Przy prowadzeniu przez przepusty
obwoddéw prgdu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:- w
przepustach z materiatdéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);- w przypadku prowadzenia
kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowaé rury 2z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podtozem
w toku prac budowlanych. Po ustawieniu rame dolng urzgdzenia przykreci¢ do tych
ksztattownikow.

W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu ,w ktérym zostaty
wykonane zagtebienia pod kotwy , nalezy umiescic¢ sruby kotwigce w przewidzianych do
tego celu otworach w konstrukgji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki , a nastepnie
zala¢ $ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy
dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzeh bezposrednio na podtozu, przewidywanych
do mocowania za pomocg kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w
miejscu przeznaczenia oznaczyé punkty osadzenia kotkdw. Po usunieciu urzgdzenia
wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzgdzenie po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscu.

W przypadku gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczyé srubami ich konstrukcje. Nalezy
stosowa¢ po dwie podkiadki okragte (pod teb Sruby i nakretke ). Jezeli otwory do $rub
taczacych sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowa potgczenia
Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

Urzgdzenia przysScienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub
kotew zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyze;j.

Urzgdzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem.
Przed zalaniem otworéw betonem urzgdzenie nalezy unieruchomi¢ w sposdb pewny i
bezpieczny.

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:
— w urzgdzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze,

— zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w
oddzielnych opakowaniach,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewoddéw nalezy wykonaé z koncéwkg kablowag lub zaprasowang
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tulejka.
Na przewodach nie stosowaé kohcowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia
ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

W szczegolnosci nalezy wykona¢ dla wewnetrznych instalacji elektrycznych roboty
okreslone w przedmiarze robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

ZAKRES KONTROLI

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego
prac bedg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodno$ci
wykonanych robét bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

Kontroli podlegaé bedg nastepujgce elementy:
e przytgcze kablowe 15kV
e przytgcze teletechniczne wraz z kanalizacjg
o oswietlenie terenu

¢ linie kablowe nn,

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

e pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania).
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V Rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze
by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 400 V;

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp.
nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

e Pomiar kabli zasilajgcych,

e Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

e Pomiary thumiennosci swaittowodow

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

punkty Swietine zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;
w gnhiazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wiasciwych zaciskéw ;
silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.
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Z wykonanych pomiardw i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.

PROBY ODBIORCZE

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakohczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wdéwczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy
beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole,
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia
stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy w.w. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy,
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci
instalacji do odbioru kohcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:

¢ instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

e dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

e szczegOlowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badanh i pomiaréw,

e atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw , urzadzen , przewodéw i
kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i

przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla

prawidtowego funkcjonowania obiektu.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robodt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzorem.

Jednostkg obmiarowg dla wykonania sieci El i Tel dla budynku jest:
o Kpl. przytgcze kablowe 15kV
o Kpl. przytacze teletechniczne

o Kpl. oswietlenie terenu

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, Wykonawcéw , odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz
przedstawicieli instytucji finansujgcych.

Komisja odbioru powinna:

e zbada¢ kompletno$¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowac ja,

e dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robdt i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢é wyrywkowe pomiary
zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,

o ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji,

e sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzen, ustalen i
wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,
wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢
personel do obstugi zainstalowanych urzgdzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli
personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw
sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Prace elektryczne objete niniejszg specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem
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ryczattowym badz ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami
zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
i normami oraz regutami sztuki budowlane;.

Urzgdzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi
wytycznymi IEC.

Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzeh przed
wptywem obcych pél elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

NORMY

e PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdélne

e PN-EN 62305-2:2011:Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

e PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych - Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywéw zewnetrznych

e PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych
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INNE DOKUMENTY

Wykonania | Odbioru  Robot| Sierpien 2017

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dlugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z
dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (na dzieh 3 maja 2012 r. tekst
ujednolicony w Biurze Prawnym URE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) ze zmianami: 2011-03-21 Dz.U. 2010Nr 239poz. 1597 §1; 2009-07-08
Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1; 2009-04-07 Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461 §1 ;2009-01-
01 Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238 §1; 2004-05-27 Dz.U. 2004 Nr 109 poz. 1156

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPIB w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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