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BUDOWA OBIEKTU: CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W OPOLU ZADANIE NR 2 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

Kod CPV 42500000-1, CPV 45331200-8 

CPV 45311000-0, CPV 71315410-6, CPV 45330000-9 

 
ZBIÓR WYMAGAŃ, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA STANDARDU I JAKOŚCI WYKONANIA 

ROBÓT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

 
I. Część ogólna 

I.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji 
wentylacji i klimatyzacji związanych z budową obiektu Centrum Usług Publicznych w 
Opolu Zadanie Nr 2 zgodnie z projektem wykonawczym (PW). 

 
I.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. I.A.1 (Kod CPV 
42500000-1, CPV 45331200-8, CPV 45311000-0, CPV 71315410-6, 45330000-9). 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót 
instalacyjno-montażowych. 

 
I.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji wentylacyjnych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

– instalacje wentylacji mechanicznej, 

– instalacje klimatyzacji, 

– instalacje chłodnicze, 

– instalacje wentylacji pożarowej. 

 
I.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację przetargową. 

 
I.4.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opis techniczny i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

I.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

– Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST. 

– Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.  
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– Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

– W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi. 

 
I.6. Informacje o organizacji budowy 

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace 
projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i 
urządzenia podziemne i naziemne a także dostęp do energii elektrycznej, wody i 
sposób odprowadzenia ścieków. 

Wykonawca robót ma zapewnić: 

– odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów, 

– odpowiednie dojazdy na plac budowy, 

– zasilanie placu budowy w energią elektryczną w potrzebnych ilościach i 
parametrach. 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na 
terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i 
usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż 
wymienionych przedmiotów. 

I.6.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy,  

– unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
składowisk, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami i możliwością powstania pożaru. 

I.6.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  

I.6.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, (np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie 
zgody właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego uzgodnieniami, załączonymi do 
dokumentacji projektowej. 
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I.6.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu 
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w 
obręb terenu budowy.  

I.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia „plan BIOZ”, na podstawie „informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” sporządzonej w dokumentacji projektowej. 

I.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ma 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 

I.6.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

I.6.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

I.7. Nazwy i kody CPV 

Kod CPV 42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

Kod CPV 71315410-6 Kontrola systemu wentylacji 

Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

 
I.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w niniejszym 
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opracowaniu. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Dziennik budowy 

Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rejestr obmiarów 

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inwestora. 

Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inwestora 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Przedmiar robót 

Wykaz przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Roboty podstawowe 

Jest to minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

Wentylacja pomieszczenia  

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie 
powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, 
wprowadzających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzenia powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków zgodnych z 
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wytycznymi technologicznymi - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w 
strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub 
z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej 
lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 

Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 

Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury. 

Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 

Osuszanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na zmniejszaniu w nim zawartości wilgoci. 

Wentylator 

Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 
ciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci 

Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Chłodnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ochładzania i ewentualnego osuszania powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci 

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu 
powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

Nawilżacz powietrza 

Urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu. 

Odkraplacz 

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień 
powietrza z nawilżacza powietrza lub z powierzchni chłodnicy. 
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Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie, lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie, lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu 
przepływu. 

Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Klapa przeciwpożarowa 

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej 
strefy do drugiej. 

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania. 

Rurociąg zasilający 

Rurociąg, którym przesyłany jest nośnik zimna z jednostki zewnętrznej do chłodnicy  

Rurociąg powrotny 

Rurociąg, którym przesyłany jest nośnik zimna z chłodnicy do jednostki zewnętrznej do  

Odpowietrzenie miejscowe 

Zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji 
wody lodowej. 

Średnica nominalna DN 

Jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy 
wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 
wyrażonym w mm. 

Ciśnienie robocze 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania  zakładanej trwałości instalacji nie może by z 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Źródło chłodu 

Agregaty ziębnicze wodne oraz jednostki freonowe z bezpośrednim odparowaniem. 

 
 
 

 

 



Budowa budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu 
Zadanie nr 2 
 
PROJEKT WYKONAWCZY 
Branża sanitarna – wentylacja i klimatyzacja 
 
 

 

Heinle Wischer und Partner 
Architekci Sp. z o.o. 
 

Lipiec 2018 

 

 

8 

 

II. Wyroby budowlane – przechowywanie i transport  

II.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy instalacji powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym 
producentów lub innym umownym warunkom. 

Wszystkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
atesty, certyfikaty i świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub 
aprobaty techniczne. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji i 
dokumentacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. 

 
II.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
II.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 

 
II.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. 

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów przeciwpożarowych i bhp. 

 
II.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

Proponowane produkty jako alternatywy dla zaprojektowanych urządzeń muszą 
posiadać nie gorszą jakość, wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogą 
być bardziej energochłonne ani głośniejsze ani o niższym współczynniku sprawności.  

Zastosowane materiały muszą spełniać szczegółowe wymagania zawarte w 
dokumentacji przetargowej. 
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II.6. Stosowane materiały 

II.6.1. Kanały stalowe 

Wykonanie przewodów wentylacyjnych powinno być zgodne z normą: 

– PN-B-03434 „Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania”. Określa podstawowe wymagania i metody badań przewodów przed 
montażem i w sieci przewodów; podstawowe parametry pracy sieci przewodów, 
wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów przewodów o przekroju 
prostokątnym i kołowym. Określa minimalne grubości blach w zależności od 
wymiaru boku i klasy wykonania przewodu o przekroju prostokątnym oraz 
minimalne grubości blach dla przewodów o przekroju kołowym. Określa 
wielkości ramek połączeniowych blaszanych oraz wielkość ramki połączeniowej 
do montażu innych urządzeń w ciągu wentylacyjnym. Ustalono sposób 
wykonania przewodów, kształtek oraz połączeń przewodów wentylacyjnych. 

– PN-EN 1505:2001 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym”. Określa charakterystyki wymiarowe przewodów prostych i 
kształtek wentylacyjnych z blachy o przekroju prostokątnym, stosowanych w 
instalacjach wentylacji i klimatyzacji budynków.  

– PN-EN 1506:2007 „Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary.” Określa wymiary 
przewodów prostych i kształtek wentylacyjnych o przekroju kołowym 
stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. 

– PN-EN 12237:2005  - Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i 
szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym 

– PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory 
przewodów wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymałościowe. 

– PN-EN 12599:2013-04 -Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody 
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

Kanały będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  

Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach 
i profile wzmacniające wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku 
kanałów o przekroju prostokątnym) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień 
wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 50 mm. Przewody i kształtki muszą 
mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. 
Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami 
antykorozyjnymi. 

Każdorazowo, przed skierowaniem do produkcji kształtek i kanałów, należy dokonać na 
budowie inwentaryzacji i kontrolnych pomiarów. W razie konieczności należy 
przeprojektować poszczególne części instalacji. Należy zwrócić również uwagę na 
możliwości montażu kanałów, stosując dodatkowe podziały kanałów na krótkie odcinki, 
dostarczanie kanałów odpowiednio dłuższych z luźnym kołnierzem do dopasowania i 
zamocowania na budowie. 

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki ze skrzynkami rozprężnymi należy podłączać do 
głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych o długości nieprzekraczającej 
1,5m, izolowanych termicznie i akustycznie. 

Przewody elastyczne niepalne powinny odpowiadać następującym wymogom: 

– muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia 
przepływającego nimi powietrza, 

– muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, 

– niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich przedłużenia. 

Połączenia kanałów kołowych - nasuwkowe, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482627&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482627&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482627&page=1
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Kanały prostokątne z kołnierzem płaskim lub nasuwkowym, uszczelnienie kitem 
bezsilikonowym. Połączenia skręcane na śruby, podkładki i nakrętki.  

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu 
nie mogą się uginać więcej niż o 2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności 
ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe 
profili usztywniających. 

 

II.6.2. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

Centrale należy dostarczyć z odpowiednim zabezpieczeniem uszczelniającym 
ochronnym, w całości lub, jeżeli producent to dopuszcza, w sekcjach. 

Uszczelnienie i montaż centrali z sekcji wykonać zgodnie z DTR urządzenia. 

Przed skręceniem sekcji należy okleić miejsce styku profili szkieletu uszczelką 
samoprzylepną lub silikonem albo innym materiałem proponowanym przez producenta. 
Sekcje należy skręcać śrubami w miejscu fabrycznie nawierconych otworów z 
zastosowaniem tulejek dystansowych. Uszczelki i śruby w dostawie z centralą. 

Centrale wentylacyjne są izolowane fabrycznie. 

Ponadto centrale należy wyposażyć w komplet króćców elastycznych oraz przepustnic 
przystosowanych do napędu siłowników. 

Centrale należy zabudować, w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do 
konstrukcji budynku stosując gumowe wibroizolatory oraz na kanały stosując króćce 
elastyczne. 

 
II.6.3. Wentylatory 

W zależności od przeznaczenia wentylatory będą w wykonaniu standardowym lub w 
klasie odporności F400 przez 120 min (systemy oddymiające). 

Należy sprawdzić możliwość dostawy podstaw dachowych, tłumików oraz innych 
akcesoriów podanych w Projekcie Wykonawczym, jeżeli są oferowane przez 
producenta wentylatorów. 

 

II.6.4. Nawilżacze 

Nawilżacze parowe będą wyposażone w lance zamontowane w kanałach 
wentylacyjnych. 

Na zasilaniu wody musi być zamontowany zawór odcinający i zwrotny. 

Woda zasilająca nawilżacze musi spełniać wymagania określone w DTR urządzeń. 

 
II.6.5. Klapy przeciwpożarowe 

Odporność ogniowa EIS klap przeciwpożarowych musi wynosić co najmniej 120 min. 
Wszystkie klapy przeciwpożarowe, oprócz termoelementu, muszą posiadać napęd i 
wyzwalacz elektryczny. Dodatkowo klapy powinny posiadać wbudowane 
mikrowyłączniki dla wskazania położenia przegrody klapy przeciwpożarowej. Wyjątkiem 
są zawory ppoż. pełniące funkcję wentyla przenoszącego nadciśnienie, które nie 
posiadają napędu i wyzwalania elektrycznego.  

Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i 
certyfikaty wymagane w Polsce. 

 

II.6.6. Tłumiki akustyczne 

Do tłumienia hałasu w kanałach wentylacyjnych, pochodząca od wentylatorów, 
przewidziana jest zabudowa tłumików akustycznych. 
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Należy stosować tłumiki posiadające udokumentowane badania zdolności tłumienia. 

 

II.6.7. Filtry powietrza 

Filtry powietrza będą zlokalizowane w centralach wentylacyjnych. 

Filtry muszą być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

 
II.6.8. Nawiewniki i wywiewniki 

Do nawiewu i wywiewu przewiduje się nawiewniki szczelinowe, wirowe, anemostaty 
wraz ze skrzynkami rozprężnymi, kratki lub zawory wentylacyjne. 

W toaletach przewidziane są zawory wentylacyjne. 

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne oraz regulatory przepływu należy stosować 
przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów dźwięku w pomieszczeniach. 

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne należy dostarczyć wraz z elementami 
montażowymi i uszczelniającymi. 

Ze względu na charakter budynku, wszystkie elementy widoczne powinny być 
wykonane 
i zamontowane w sposób bardzo staranny i estetyczny. 

 

II.6.9. Przepustnice i regulatory przepływu 

Do regulacji ilości powietrza przewiduje się przepustnice na kanałach podłączeniowych 
oraz regulatory stałego i zmiennego przepływu. 

Regulatory stałego i zmiennego przepływu muszą być wyposażone w siłowniki oraz 
powinny być skalibrowane przez producenta przed dostawą na budowę. 

Zastosować należy regulatory przepływu z możliwością regulacji przy uruchomieniu 
instalacji.  

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w 
wybranym położeniu. 

 

II.6.10. Czerpnie i wyrzutnie 

Czerpnie i wyrzutnie ścienne i dachowe powinny być wykonane w formie kratek 
żaluzjowych zabezpieczających przed deszczem oraz z zabudowaną wewnątrz drobną 
siatką przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. Powierzchnia czerpni 
powinna zapewniać zasysanie powietrza z odpowiednią prędkością nie generującą 
nadmiernych oporów i hałasu oraz uniemożliwiającą porywanie wody i śniegu. 
Wyrzutnie powinny mieć powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością nie 
generującą nadmiernych oporów i hałasu. W przypadku elementów wentylacji 
pożarowej dopuszcza się wyższe wartości. 

 

II.6.11. Zawieszenia, podparcia kanałów wentylacyjnych oraz konstrukcje wsporcze 

Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy 
podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny, oraz eliminujący możliwość 
przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane 
przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy użyciu 
specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 

Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a 
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także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje 
wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być 
wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w 
przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu lub klapy odcinającej. 

 

II.6.12. Przewody wody lodowej 

Przewody wody lodowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN, 
wszystkie łączone przez spawanie i rozprowadzić ze spadkiem min. 0,1%. W 
najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne odpowietrzniki, w 
najniższych spusty wody.  

W trakcie montażu rurociągów należy pozostawić dostateczny odstęp dla izolacji. 
Przewody należy ułożyć tak, aby odstępy dla izolacji były jednakowo duże. Również 
dolna krawędź wszystkich izolowanych przewodów powinna leżeć na jednej wysokości. 
Wszystkie główne przewody dystrybucji i przewody odgałęźne muszą być oznakowane 
tabliczkami informacyjnymi. 

Wszystkie rurociągi w instalacji chłodniczych powinny być zaizolowane zimnochronnie, 
dodatkowo powierzchnia izolacji powinna gwarantować paroszczelność instalacji. 
Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć dodatkowo 
płaszczem z blachy ocynkowanej. 

Izolacja cieplna  powinna być wykonana zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, załącznik nr 2 punkt 1.5 – DZ.U. 75 poz.690 z późniejszymi zmianami. 

 

Instalację należy wykonać wraz ze wszystkimi elementami składowymi, jakie pokazano 
na rysunkach i podano w opisach i w punktach dotyczących specyfikacji materiałowej.  

Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji winny odpowiadać wymogom 
postawionym w projekcie, co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich 
atestów i certyfikatów. Należy przestrzegać instrukcji montażowych producentów i 
dostawców odpowiednich materiałów. 

Przed rozpoczęciem prób szczelności należy wykonać przedmuchiwanie rurociągu. 
Przedmuchiwanie ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z 
okresu budowy, rdza, części elektrod, woda, itp. 

 

II.6.13. Armatura odcinająca wody lodowej 

Armatura odcinająca mufowa do średnicy DN40, powyżej DN40 kołnierzowa. Zawory 
kulowe. W czasie robót montażowych należy przestrzegać właściwych przepisów 
branżowych i zasad bezpieczeństwa pracy.  

 

II.6.14. Agregaty wody lodowej 

Agregaty wody lodowej należy dostarczyć zgodnie ze specyfikacją projektową.  

Agregaty należy wyposażyć w króćce elastyczne oraz zawory odcinające. 

Agregaty wody lodowej należy zabudować, w sposób eliminujący maksymalnie 
przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując gumowe wibroizolatory. Montaż i 
uruchomienie agregatów zgodnie z DTR  

 

II.6.15. Przewody instalacji chłodniczej freonowej 

Przewody freonowe wykonać z rur miedzianych przystosowanych do pracy w instalacji 
freonowej. Zmiany kierunków trasy przewodów freonowych wykonać delikatnymi 
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łukami, unikając ostrych załamań. Przy układaniu przewodów freonowych należy 
stosować naturalną kompensację wydłużeń termicznych za pomocą kompensacji typu L 
i typu U wraz z odpowiednim rozmieszczeniem punktów stałych. Wielkości elementów 
kompensacyjnych należy określić dla zastosowanych urządzeń i średnic przewodów 
freonowych. Po zakończeniu montażu instalacji freonowych poddać je próbie 
szczelności. Ciśnienie, na które należy wykonać próbę szczelności zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu i DTR zastosowanego systemu.  

Przewody należy zaizolować w sposób szczelny na dyfuzję pary wodnej, izolacją z 
kauczuku syntetycznego. Izolacja musi szczelnie przylegać do zewnętrznej powierzchni 
rur. Izolację rurociągów należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
ognia z zastosowaniem odpowiednich materiałów. 

Średnice linii freonowych należy dostosować do konkretnych jednostek montowanych 
na etapie realizacji. 

Grubość izolacji przewodów freonowych: 13mm, dopuszcza się izolację 9mm na 
przewodach 6,35mm (1/4”). Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy 
zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej. 

Przewody freonowe mają być wolne od zabrudzeń mechanicznych wewnątrz rur. W 
przypadku wystąpienia zabrudzeń, należy wymienić dostarczone rury. Jeśli są 
wymagane zasyfonowania liniach freonowych należy je wykonać zgodnie z wytycznymi 
w instrukcji montażu i obsługi urządzeń. 

 

II.6.16. Agregaty chłodnicze z bezpośrednim odparowaniem 

Agregaty chłodnicze z bezpośrednim odparowaniem należy dostarczyć zgodnie ze 
specyfikacją projektową.  

Agregaty z bezpośrednim odparowaniem należy zabudować, w sposób eliminujący 
maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując gumowe 
wibroizolatory. Montaż i uruchomienie agregatów zgodnie z DTR  

 
II.6.17. Zawieszenia, podparcia instalacji wody lodowej i instalacji freonowych oraz 

konstrukcje wsporcze 

Rurociągi winny być mocowane za pomocą typowych systemów mocowania i zawiesi 
do konstrukcji lub ścian budynku. Odległości między podparciami uzależnione są od 
wielkości  rurociągów. Elementy montażowe winny być dopasowane do średnicy i 
ciężaru i rurociągów. 

Przewody mocować przy pomocy typowych zawieszeń i podpór stałych 
uwzględniających tłumienie drgań poprzez zastosowanie obejm wyposażonych z 
przekładkę gumową. Rurociągi poziome prowadzone będą wzdłuż głównych elementów 
konstrukcyjnych, podwieszane do stropu. Rury umocowane do konstrukcji nośnej 
zostaną podwieszone przy pomocy zawiesi pojedynczych lub podwójnych.  

Instalacje należy oddalić tak by umożliwić ewentualny demontaż lub założenie izolacji 
zimnochronnej. Podpory należy oddalić zgodnie z wymogami obowiązujących norm 
oraz tak by uniknąć naturalnego ugięcia się rur. 

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach 
ochronnych. Przejścia przez ściany ogniowe należy stosować kompleksowe przejścia 
p.poż zgodnie z aprobatą techniczną ITB. 

 

III. Sprzęt i maszyny  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
IV. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków  dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Podczas rozładunku elementów instalacyjnych należy zachować szczególną 
ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 
wymagań bhp. 

 
V. Wykonanie robót 

V.1. Opis ogólny 

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową lub wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej lub w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

 
V.2. Roboty instalacyjno – montażowe 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z 
urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed 
przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w 
sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego 
urządzenia. 
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W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż 
urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 

 
V.3. Opis szczegółowy 

Wymagania odnośnie rozwiązań szczegółowych robót budowlano – montażowych ujęto 
w Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektu wykonawczego. 

 
V.4. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 
i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem i Inspektorem 
Nadzoru.  

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

 
 
V.5. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu w zakresie wykonanych przez siebie robót. 

 
VI. Kontrola jakości robót 

VI.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na sprawdzeniu: 

– sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i 
normami, 

– sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

– przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 
VI.2. Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac 
będą kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych 
robót będą usuwane w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

 
VI.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie 
lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inwestora. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

Należy wykonać następujące pomiary i badania: 

– regulacji i skuteczności instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

– hałasu, 

– przepływów i regulacji, 

– szczelności i ciśnienia, 

– rozruchów urządzeń dokonanych przez autoryzowany serwis, 

– działania klap ppoż, 

– właściwego podłączenia wentylatorów do instalacji elektrycznej, 

– próbę zadymienia, 

– sprawdzenie współdziałania z instalacją SSP oraz systemem sterowania i 
nadzoru. 

 
VI.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
VI.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub  
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Centrale sterujące przeznaczone do zasilania elementów składowych systemu 
pożarowego  muszą posiadać dokumenty stwierdzające ich przydatność do stosowania 
w budownictwie oraz być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać certyfikat 
stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
VI.6. Dokumenty budowy 

VI.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inwestora, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
VI.6.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
VI.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły z narad i ustaleń, 
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– korespondencję na budowie. 

 
VI.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

VII.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
VII.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub ST. 

Jednostką obmiarową dla instalacji są: 

– [szt.] – urządzenia, 

– [m] – rury, 

– [m2] – blachy. 

 
VII.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
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VII.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
VIII. Odbiór robót budowlanych 

VIII.1. Próby odbiorcze 

W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że 
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas 
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy 
będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, 
sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia 
stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, 
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości 
instalacji do odbioru końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

– instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

– dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 

– szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę 
zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 

– atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i 
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla 
prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 
VIII.2. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, 
roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiorowi częściowemu, 

– odbiorowi ostatecznemu, 

– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
VIII.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i 
urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z 
treścią właściwych uzgodnień. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

VIII.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

VIII.5. Odbiór ostateczny robót 

VIII.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie VIII.A.5.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową lub ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
VIII.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

– ustalenia technologiczne, 

– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

– wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST, 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z projektem lub ST, 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

VIII.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie VIII.5 „Odbiór ostateczny robót”. 

IX. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących  

IX.1. Ustalenia ogólne 

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami 
zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 
IX.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w dokumentach. 

 
X. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

– Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 
2003r. z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 108, poz. 953),  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
75, poz. 690 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06 
2010r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 
881 z 30.04.04 r.), 

– Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji, 

– Aprobaty ITB, 

– instrukcje producentów. 

 

 

 


